PREFEITURA MUNIQIPAL DE HONORIO SERPA
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2024
Processo Administrativo n° 56/2024

O MUNICIPIO de HONORIO SERPA - PR, torna publico que, as 09:00 horas do dia 19 de
JUNHO do ano de 2024, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo
MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicdo do
Estado do Parana, da Lei Complemeg BRc- da Lei Federal n. ©
14.133/2021, assim como pelas dj

Data da sessao: 19 DE J
Horarlo 09:00 (Tod

DO OBJETO
1.1 A presente
global, tipo meno
Local: Estrada Vi ntre a Sede e Fazenda Menegatti);

Objeto: Pavimentacd® (e estrada vicinal em CBUQ, 20.400,00 m2, incluindo
servu;os prellmlnares base e sub base revestimento, sinalizagdo de transito, ensaios

jeto a execucdo, sob regime de empreitada por preco
te (s) obra (s):

specificacOes
memoriais e demais documentos.
SAM 49

1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

| Pavimentag&o em Concreto Betuminoso Usinado & Quente (CBUQ) \




VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O preco maximo admitido para execugdo da obra € de R$ 2.549.191,35 (dois milhdes,
quinhentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e um reais, trinta e cinco centavos), sendo
91,43% referente aos materiais e 8,57% referente a mdo de obra, conforme planilha
orcamentaria de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nd&o serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitacdo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicdo, conforme Modelo de
Planilha para Célculo do BDI (Anexo V.
1.3.3 O BDI Referencial utilizadg
VII.

1.3.4 Caso o licitante nég
se-a que adotou 0 BDI 3

o conforme Anexo

considerar-

exo VI deste Editalt
da mao de obra utilizadas co Encia sao

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado 0 menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificaces do objeto.

RECURSOS:

1.5 As despesas S) 0 0(s) seréo financiadas com recursos
Tesouro do Esta iro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo

Municipio de How conformidade com o disposto na Minuta de Contrato

(Anexo I).
1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverao ser emitidas
pelo contratado em nome do Municipio de Hondrio Serpa - PR.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Glo-
bal.

1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for conclu-
ido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢cdes contidas no art. 111 da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura www.honorioserpa.pr.gov.br/licitacoes e no Sistema
Eletronico de LicitacBes https://www.gov.br/compras

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletrénico, no sistema de compras ele-
tronicas do https://www.gov.br/compras



2.3 A Concorréncia eletrénica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a insercao
e 0 monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitacéo.

2.4 Pedidos de informac0es, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratacdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitacdo licitacao@honorioserpa.pr.gov.br, até 03 (trés) dias Uteis antes da data
de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletrénico oficial, no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dla atil anterior a data da abertura do
certame, sem identificar a proponente que deu ori
2.5 A concessdo de efeito suspensiv
motivada pelo Agente de Contra
2.6 A qualquer tempo, ante
podera, por sua propria i
ou |mpugnagao formu

epcional e deverd ser

0 Municipio
0 solicitado
nente, alterar os ital, com
lante a emissao de um adendo®
importe modificacdo das propos nicipio

credenciadas no

sistema eletréni
3.2 Credencia
3.2.1 O Creden
LicitagOes https:
dos interessados
ELETRONICA.

32110 cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletrénico de LicitacGes

asico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
.gov.br/sicaf-web/index.jsf, que permite a participagao
ICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA

letrénico de
aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder imediatamente, a correcdo ou a
alteracéo dos registros téo logo identifique incorregédo ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagcdo no
momento da habilitag&o.
3.3 Consorcio:
331




N&o serd permitida a participacdo de Consoércio, conforme justificativa técnica e econémica
constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedacdes a participacao:

3.4.1 N&o poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participacdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta econdmica e financeiramente a participar de ento licitatdrio;
3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidQpag &L _com a Administracdo
Publica direta e indireta de todos Q8
3.4.1.4 Estejam impedidas d
do ente federativo que tivg

direta e indireta

licitante

b) Aquele g8
trabalhista ou ci
desempenhe fun(
seja conjuge, co
grau, devendo ess

du"com agente publico que
dca0 OU na gestdo do contrato, ou que deles
e em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
expressamente do edital de licitaco;

c) Pessoa fisica 0 § 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicre transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil,
por submlssao de trabalhadores a condlgoes analogas as de escravo ou por contratacdo de

88263505 vedados pel trabalhista.

or do anteprq rojeto bésica utivo, pessoa
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n°® 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo dos



beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
préprio do sistema sua condicao.

3.5.1 Na&o serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratacdo de obras e servicos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencédo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administracdo Pablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pegueno porte.
3.5.1.2 Nas contratacbes com prazo de
valor anual do contrato.
3.6 Como requisito para a p3 4 declarar, em
campo proprio do sistemg
e concorda com as cong

ano, sera considerado o

0 aos critérios legais e co ais e as
es previstas no edital;
de empresa de peque

a) Certldao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento

equivalente;

b) Declaragéo escri re os requisitos legais

de qualificacdo e microempresa, de empresa de pequeno porte ou

microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a

art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

c) Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,

do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as
si@seern lei e neste Edi

4.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo das
propostas e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de precos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econémico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejei¢do de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de



negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do va-

lor global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera

conter:

5.2.1 Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do

ANEXO Il, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de aber-

tura da licitacéo;

c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o0 nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo V).

5.2.3 Cartilha Global (anexo Il — arquivo digital), Planilha de calculo do BDI (anexo VI —
arquivo) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de

méao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quais-

quer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo da obra.

5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusi-

va responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob

alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratagoes publlcas quando participarem de I|C|tagoes publlcas

R0 apresentacd pgrama F|5|c razo diverso
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do
contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS



6.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema, tera inicio a sessao publica de
CONCORRENCIA, na forma eletrénica, com a divulgacio das propostas de precos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2 Tambem sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os partici
6.4 A ndo desclassificacdo da propos
impede o seu julgamento defigi
julgamento.
6.5 O Agente de Contratacao
participagdo na licitacg cadastros em nome da empresa licitante e,
tambéagmele.cventua us socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a
manifestacdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021,

e de Contratagdo, ndo

Unido (https://
d) Cadastro Na 0s de Improbidade Administrativa,
mantido pelo de Justica — CNJ, no endereco eletrdnico
WWW.cnj.jus.br/i sultar_requerido.php.

6.6 O sistema ord ente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase
6.7 O S|stema dlsponlblllzara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de

pelo sistema,

ermediarios e
6.9.2 O licitante somente poderé oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
6.9.3 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.9.4. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.



https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

6.9.5 A etapa de envio de lances terd duracdo de 10(dez) minutos, e, ap0Os isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

6.9.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de
2(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogagéo.

6.9.7 N&@o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja_a prorrogacdo automatica pelo sistema,
poderd o Agente de Contratacdo, justifigs 0 da sessdo publica de
lances, em prol da consecuc¢édo dog
6.9.9 Na hipdtese de o sisteg Ra de envio de
lances da sessdo publica g ardo sendo
recebidos, sem prejuizg

pedecerdo aos

6.12.1 Antes d oferta ndo tenha sido
apresentada por presa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate f do artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006, ou seja,
as propostas apre mpresas ou empresas de pequeno porte, com valores ate
10% (dez por centd preco ofertado.

6.12.2 Em caso posl PEmpresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,

86lLSA0.

50rteio para que §

caso de event

o art. 60 da :
6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre
as propostas ou os lances empatados.
6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagdo podera negociar melhores
condicBes, encaminhando, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em
condigdes diferentes das previstas neste Edital.
6.15.1 A negociacgdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacéo do resultado, bem como anexagédo aos autos do processo.



6.16 O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
02 (Duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ap6s a negociacdo
realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO
6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratacdo realizara a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relacdo ao maximo estimado para a
contratacdo, nos termos do Edital.
6.19 Caso o licitante prg tilizado de
algum beneficio direc jara para
verifi gpguadran

itativos e
)S Encargos
cedora.

precos, planilhas,
essarios para aceitacdo

cronograma fisic
da proposta.
anilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A plan stada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nédo haj eCO e que se comprove que este é o bastante para arcar

contratacdo d Servicos de €

propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administracdo, a qual s serd declarada apos diligéncia que comprove que 0 custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestacgdo do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.



6.23.2 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicdo de pregos unitarios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do preco global proposto para o gbjeto

0 do sistema ao Agente

7. DAFASE D
7.1 Divulgado o
se-a a fase de half
7.1.1 Os licitantes presentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro I
(PNCP).

7. 1 2 Os documentos relatlvos a regularldade fiscal, em qualquer caso, somente serao

OnICO OU outroj

7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliard os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletrénico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos n&o
emitidos via Internet.

7.2.3 Na impossibilidade de obtencdo/emissdo de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com o0s demais
documentos.

7.3 A Administracdo ndo se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos hébeis de informacgdes no momento da verificacdo de documentacdo ou dos meios

10



para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitacdo, mediante decisdo motivada.
7.4 Por meio de aviso lancado no sistema, o Agente de Contratacdo informard as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condigdes estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitacdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacao Juridica:

a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:

a.3) Ato constitutivo, est gistrado, em se
tratando de sociedade apanhado de
documentos de elei

a, se for o caso.
7.5.2 Quanto aR
a) Prova
da Pessoa

iIcas (CPF) ou no Cadastro Nacional

tro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,

compativel co
c) Certldoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou mun|C|paI do

7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de
negativas.

7.5.3 Quanto a Qualificacdo Técnica:

7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.

11



a.1l) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana deverd apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do
contrato.
b) Comprovacéo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacdo de descri¢cdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatorio de atestados:

TIDADE MINIMA

DESCRICA
Pavimentacdo em Concreto B

b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovacdo de responsabilidade técnica
somente constituira(do) prova de capacitacdo se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU. R

c)‘DecIara(;éo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo

a) ecucdo da
obra (
a.l)Ore eré participar da
obra objeto d
b) a declaragéo
Acervo Técnico
(s) pelo “Conse
Arquitetura e Urb
complexidade tecnol
presente contratagdo;
B comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

Carteira de Trabalho;

Certiddo do CREA,

Certiddo do CAU;

Contrato Social;

tecnica devera ser acompanhada de “Certificado de
do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
ngenharia ¢ Agronomia — CREA e/ou Conselho de
de execucgdo de, no minimo, uma obra de semelhante
cional equivalente ou superior a solicitada no objeto da

Contrato de prestacao de servicos;
Contrato de Trabalho registrado na DRT;

do o nome, n

A/CAU e ass
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XI1V);
e) cronograma de utilizacdo de veiculos, méaquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relacdo de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitacio, a indicacio de um mesmo responsével técnico,
ou utilizagdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
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7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizacdo do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.

7.5.3.3 Da Vistoria

7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde sera executada a obra até o Gltimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condicdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obte
toda a informacdo necesséria para 0 RLag
agendada pelo telefone (46)3245-
7.5.3.3.2.1 Apos a visita, serg
7.5.3.3.3 Ainda que os
declara(;ao formal assig

por sua exclusiva responsabilidade,
isita ao local devera ser

co do licitante act
ratacdo, assumindo total resp
ard para quaisquer questioname
§ com a contratante, conforme

7.5.3.4.1 Declaracédo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitacaOANEXO T X.
7.5.3.4.2 Declaracdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de

27/10/1999), con-Declaragéo de Conhecimento e Atendimento Critérios
Legais e Constituc

7.5.3.4.3 Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢gdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteracdes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida. [l
b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

i0s sociais.

rovagéo da si ] laracdd de C
ional Financei O X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (1SG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes
formulas:
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Indice de Liquidez Corrente (ILC):
ILC = Ativo Circulante
~ Passivo Circulante

Indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo

ILG =

Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

0 permanente
RLP - realizav

b.2) Os i
as demais.
b. 3) A
profissional habilite
econdmicos previstos
b.4) As empresas, cadastradas ou nédo no SICAF que apresentarem resultado inferior

duas) casas decimais, desprezando-se

stracdo, podera ser exigida declaragdo, assinada por
bil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices

presa, devera panhado dos
Diério, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balanc¢o das sociedades andnimas ou por acdes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) dever(ao) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serdo aceitos os balancos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e
demonstragfes contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de copia do
Balanco de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario
contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdémica compreende a mtegralldade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhlst ' ic30 Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegas )2 € nos termos de
ajustamento de conduta vigeg

2 de sua

e da matriz, e se
eto aqueles documentos
s mitidos somente em nome da matriz.
écnica ou de responsabilidade técnica podem ser
ero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa

que, pela propria
7.6.4.1 Atestadd
apresentados em
licitante.

7.6.5 Todo e qualg ento  apresentado em lingua estrangeira devera estar
acompanhado da respectiva traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico

gocumentq

5 do Edital, ela § .

vendo alguma a comprovag cal de microe

empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se 0 prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogdvel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a
possibilitar, apos tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
0 Agente de Contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo & habilitacdo da licitante, na
ordem de classificagéo.
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7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo sera admitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementacdo de
informacdes em relacdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade
tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 30
minutos, de forma imediata ap6s o término do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo
préprio do sistema, manifestar sua intencao de recorrer, sob pena de precluséo.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intencdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimacdo ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitagdo.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazdes,
no prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgacdo da
interposicéo do recurso.

8.5 Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.6 O acolhimento do recurso importaré na invalidacao apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
poderd reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

rﬁ_l Mo LOERCACINA T, ]
ncerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o

processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, ap6s
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizacdo de
homologacéo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n° 14.133,

dﬁ2021-l A, I vV e

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap0s a negociacao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
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c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;

10.3 Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.5 Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitagéo;

10.6 Fraudar a licitacéo;

10.7 Comportar-se de modo iniddneo g
quando:

a) agir em conluio ou em des
b) induzir deliberadamentg
C) pratlcar atos |I|C|tos Q

natureza, em especial

0s da licitagéo;
n.° 12.846, de 2013.

C) lmpedlm
d) declaracdo d
determinantes d

o-perdurarem 0s motivos
oVida sua reabilitacdo perante a propria

10.9 Na aplicacad
a) a natureza e a gre
b) as peculiaridades d8 :
c) as C|rcunstanC|as agravantes ou atenuantes

o licitado.

sangbes de , impedimé

inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracdo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
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servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagcéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentacdo de pedidé
declaracdo de inidoneidade parg
contado da data da intimacég
do seu recebimento.
10.16 O FECUrso e O pg

plicacdo da sancdo de
guinze) dias Uteis,
uteis, contado

a0 efeito suspensivo ga deciséo
gutoridade competente.
neste Edital ndo exclui, em hipg juma, a

causados.

Pliblicas

ada, a ser firmado
e desta licitacdo pelo

vocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
de 15 (quinze) dias Uteis, podendo ser prorrogado uma
Oe decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas
11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrlgada a apresentar:

o das condicoe acdo do Edit §s deverdo s

do, para a celeb

sesséo de reaj ;

las remanesce ‘ do a averig
condicdes de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme
especificacOes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitag&o.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL ) )
12.1 Seréa exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.
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12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, 8§85°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicagdo/notificacdo/convocacdo e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SEXTA da Minuta de Contrafg
13.4 O pagamento para flns d
CLAUSULA OITAVA da

§orma prevista na

14. DO CONTROLE [
ente as normas estabelecida USULA

por simples apos
15.1.2 Em nenhu
pelo Contratado.
15.1.3 Os precos c@
variacdo dos indices

cedldo 0 reajuste de precos sobre itens ja executados

ajustados para mais ou para menos, de acordo com a
flada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados

da data do orcamento.
15.1.4 Ocorrendo atraso na execucdo dos servicos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execucao previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades
pertinentes ao atraso.

quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orgcamento prevista
em 19/06/2024 , mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente
dos servigos, devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S
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112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

= indice INCC-DI/FGV do més do orgcamento
S = saldo de contrato ap6s medicdo referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO
16.1 A contratada ndo pog
salvo autorlza(;ao prévj

e, nos termos da DECIMA

contratada
das atividades d
cumprimento das
16.1.3 E vedada
mantiverem vinc
com dirigente do G
cao na licitacdo ou atti acdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem coénjuge,
companhelro ou parente em linha reta, colateral, ou por afmldade até o tercelro grau.

€S a0 objeto da subcontratacao.
pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
ca, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil

17.2 O licitador podera declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
ndo acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto.
17.3 Fica estabelecido que toda e qualquer informacdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnacdes, reclamacdes ou reivindicacdes por parte das proponentes.

17.4 Quando qualquer objeto de valor histdrico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
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presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre 0s
procedimentos a serem seguidos.

17.5 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessdes na presente licitacdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia Gtil subsequente.

17.6 No julgamento da habilitacdo e das propostas, 0 Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificacao.

17.6.1 O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias destinadas a complementacao
de informagdes sobre documentos j& 3pes ate de fatos existentes a
época da abertura do certame e 3 ha expirado apds
a data de recebimento das prgg
17.7 As normas discipling
dlsputa eo pr|n0|p|o dg

pliacdo da
dade entre

fuer alteracdo nos
ecucao do contrato, em
compatibilidade 00as as condigdes de habilitacdo e
qualificacdo exig
17.11 Os casos o
ouvidas, se for o ca

17.12 Fica ressalva®

5 surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacéo,

Idade de alteracdo das condi¢bes contratuais em face da

supervemenaa de normas federals e municipais d|SC|pI|nando a materla

- para d|r|m|r quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele
decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO | - Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO Il - Modelo de Proposta de Precos

ANEXO I1I — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
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ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica

ANEXO VIII.1 - Declaragéo Formal de Dispensa de Visita Técnica

ANEXO IX - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica

ANEXO X - Modelo de Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira

ANEXO XI - Modelo de Declaracdo de Conheci e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracg o0 Porte

ANEXO XIIl — Modelo dg@lDeclaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
ANEXO XIV — Relaca 0s, Maquinas e

eiculos, Maquinas e Equipa

mentos gréaficos);

Hondrio Se
avel legal).
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ANEXO |
CONTRATO N° 12024

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE HONORIO SERPA E A
, NA FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contrg

, & sequir

2 Pavimentacdo asfaltica de estrada vicinal em CBUQ,
eliminares , base e sub-base , revestimento , sinalizacéo
de trénsito, ensaio aca de comunicagéo visual, sob regime de empreitada por
preco global, tipo em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, 0s
projetos, especificacdes técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA
ElEhRONICAR. 05/2024. =\ T —
1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico-financeiro, ocasido
em que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-4 0 cronograma fisico de
execucdo. Ademais, ressaltar-se-do as normas relativas as medicGes, condi¢des de pagamento
e obrigacdes da CONTRATADA.

i A U (I
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui

por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.
CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotacdo orcamentaria
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO
4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o0 objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condigdes de aceitacdo e de utilizagdo, em até 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado
no Diario Oficial.
4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no Diario Oficial.
4.2 Somente sera admitida a alteracdo dgds
a) da alteracé@o do projetg
b) do aumento,
previstas, obedecidos 0s Ij
c) do atraso ng ormativos, materia subsidio
: estejam sob responsabilida® essa  do

DN TRATANTE;
8s inicialmente

do contrato ou diminuicdo do riti

a vontade das

) do contrato somente podem ser
determinadas pe no seu mteresse e 0s documentos que as formalizam
servirdo como fu flequacéo/alteracdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impe® paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorre aticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

cwcunstanmas mediante S|mp|es apostlla submetendo -se toda documentacéo ao Paranamdade

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitacOes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apo6s analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressdes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.
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4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitacdo, ndo
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacgéo, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.

5.2. O prazo de vigéncia ser4 automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido erg
b) a Administracdo podera og
admitidas em lei para a cQy

8cs administrativas;
ard as medidas

DA CONTRATADA

a, conforme modelo dlsponlbll'

0 das cores,
: 10 verificado o

seu desgaste,

C) assegurar a e

executados bem

d) notificar a fis

concretagem dos

onservacao dos servicos
nendacoes da ABNT,;
0, cOM 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o cast tes de operacdo das instalacOes elétricas e hidraulicas;
e) manter, em todos @ servigcos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
prmmpalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

lizacdo da ocorgé gualquer fato

ente a reserva JOSIDrevista em |€

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente o0s projetos, as pecgas gréficas, as especificacbes técnicas,
memoriais e todos 0s documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de
Servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificaces técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servi¢cos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT, por meio da relacdo de ensaios
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necessarios, ja previstos no orcamento, firmando a respectiva Declaracdo de Realizacdo de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificacbes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condicdes
indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a disponibilidade de materiais na
regiéo;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) elaborar, para apresentacdo e apro
execucao.
q) providenciar a imediata baj
r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

cronograma fisico de

devera ser elaborado na m

uéncia de

6.3 A CO ciarios, fiscais e
comerciais resul
6.3.1 No caso

contrato, a CON
de eventual paga
onus, sob pena
aplicacdo das penali
6.4 As notlflcagoes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
pervisor (PARARE NDE) do contr

alq udicial em decorréncia do presente
ete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
ONTRATANTE e a Administracdo Pablica de qualquer
scumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a

~

gue aceitos lizacdo, serd
e descontados nas medlgoes Consumos acima dos quantitativos contratados s6 serdo aceitos
se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da execug&o.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagfes necessarias para a total e completa execucéo
do objeto do presente Contrato;
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b) efetuar a previsao orcamentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

C) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizacdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o0 acesso a documentacao técnica necessaria para a execugdo do
objeto do presente Contrato;

f) garantira CONTRATADA 0 acesso as suas instalagdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extin¢do do ca# Wilidade fisico financeiro;
i) verificar minuciosamente, 3. objeto recebido
provisoriamente com as espeg anexos, bem

oes, falhas ou irreQg® erificadas,

AdministraCae ido,

devolver a gara vidos pela execucdo do
contrato até a da custo de eventtal desmobilizacéo;

n) adotar provide ara a apuracao das infracGes administrativas, quando se
constatar irregula re dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabive PUblico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.

GledisSisisAs@iLA VA - DO PAGAMBNES —— AN—

8.1 O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apds recepcdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacdo
correta de cada fatura dos servigcos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condicGes para liberacdo das
parcelas.
8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e deveréa ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condicdes e forma
de apresentacéo:
iscal/fatura, cm ‘xecut%os, n-
Umero do co riminacdo d que serdo re
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execucao por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmisséo
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econémica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
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devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos 0s meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e 0 primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas o
comprovante do Gltimo recolhimento realizado.
c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da o ontratada;
e) Planilha de Medicdo — Elaborada
cronograma fisico-financeiro, relaii
valores faturados, corresp S percentuais
discriminados e informa so da nota
fiscal/ fatura;

NTE, de acordo com

rgia elétrica. As
ao do objeto, sdo de

ida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em ca a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de refor scimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medicdo devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a Gltima medicéo.

8.3 rame er ef Munici
444/

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias ap0s a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra 0 pagamento ao CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizacédo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberacdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias ap0s a recepc¢do do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento seré efetuado a0 CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se a0 CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverao ser entregues 0s seguintes documentos:
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8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2) declaracédo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA,

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do forpecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO
9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o0 inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°® 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos pre¢os serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo
do orcamento prevista em 19 de Junho de 2024, até a data do efetivo adimplemento da
obrigacdo, calculada pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisao do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execucao dos servicos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
0 reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execugdo, 0 reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

laca valor contratual face ao reaju previsto
ada por si , dispensan a0 de ter,
36, I, ©14.133/2

9.2.5 Em nenhuma hip6tese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢amento;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getllio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)
R=SR-S
112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento
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S = saldo de contrato ap6s medicéo referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, ser4 adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacéo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especifd ior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais ituicdo oficial
que retrate a variacdo do

IA DE EXECUCAO

10.1 A garantia de execugdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as

adicional do licitante
nco por cento) do valor orgado pela
Administracéo, a entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garan do com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

vencedor cuja p

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, ndo
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

uando for o

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e 0 termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingcdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execucéo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indeniza¢do/multa.

30



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

11.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.

11.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Renato Costella, a quem compete as agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condicdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacdes e dogl 40 do objeto contratado;
¢) manter controles adequados ¢
ocorréncias relacionadas co RS apresentados
pela fiscalizacéo;

d) propor medidas que g
11.1. 84 a0 fis

laboraré o
garara com o0
estabelecido provado, para que
se permita a e ervicos executados nao
correspondam a O-TInanceiro, sera registrada a situacao,
inclusive para fi bnalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a subs e devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
11.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

11.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas. | NG
11.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

e quantidades

caso de contr

, a parcela in devera ser | to para paga

11.2.3. A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes
e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

11.2.4. Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

11.2.5.0 CONTRATANTE poderéa determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.
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11.2.6. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

11.3 N&o sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissées no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisao contratual.
11.3.1. Nos casos em que forem encos
pequenas varia¢Oes de quantitativs
11.3.2. Nos casos em que fg
ou superestimativas rele
conforme avaliacdo pré

elevancia, relativos a

anuéncia da
11.5 A CONT
demais peritos e

onarios, especialistas e

ecucdo do objeto contratado;
0S que considerarem necessarios conferir.
local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE

responsabilig imento das

pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢bes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagéo.

11.11 Ao CONTRATANTE néo cabera qualquer énus pela rejeicdo da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢fes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou

32



substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer ©6nus financeiros para o
CONTRATANTE.

11.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da méa execucédo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricdes da ABNT, especificacbes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correcdo, remocao e/ou substituicdo do material rejeitado.

11.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunibes de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.
11.14 Toda a comunicagéo entre 3
& efetiva apds o seu recebjg
reunides do CONTRATAR
de documento Iegal C

atificacdo tornar-se-

Bs tomadas em
gue Servirao
or tarefas

enciar as responsa
Ppelos participantes.

PDAS OBRAS PROVISORIAS E

emoriais
que devera

ONTRATADA pelo

projeto de obras
12.4 A CONTRA
obras provisorias!
12.5 Por determina TANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condicdes ca acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos Ilmltes autorlzados em lei.

aprovacao dos 6rgdos competentes para o seu projeto de

fornecidos

qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

13.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mado-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

14.1 A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, deveréd fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

14.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

14.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximird da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprigag Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Dag ho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Eg seguranca e
medicina do trabalho.
14.4 Deveréo ser obser,

5 ca imediata do
responsavel pela Icos e/ou nos bens de

terceiros, para q

CLAUSULA
RESPONSABILIE
15.1 A CONTRATAB

- DA SEGURANCA DA OBRA E DA
A CONTRATADA
ofa pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.

618 do Codlgo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servn;os podendo o
' pOr mtermedlo

OCalS €

reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagéo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

15.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.
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15.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, 111, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

15.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo a0 CONTRATALEE jei0 deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta resg
até o seu recebimento defjg psabilidade do
CONTRATANTE. A acei ndo houver
qualquer pendenua por,

gualidade

16.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuléaveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULAD
17.1 A Contrata

DA SUBCONTRATACAO

tratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autor escrito, do Contratante.

17.1.1 E vedada a su tal do objeto licitado.

17.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o I|m|te de 25% (Vinte e Clnco

Né&o poderéo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execuc¢do de

servico com caracteristicas semelhantes.

acao que se estal
atada, ndo ha
e a subcontr

0S Mesmos.
17.4 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

17.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridi-
cas sem autorizacao prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassu-

ente\@tre o
huma” espéci

sive no que entos, que pe
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mir a execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou apli-
cacdo da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive, extin¢do contratual.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E
PENALIDADES

EXTINCAO

18.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

18.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta; <«
18.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracao;
18.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.
18.2 i icara a apuracdo de perdas e da
g licacdo das demais penalidades
18.3 No caso de extin¢do consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intencdo a outra, por escrito.

erda da

18.4 inatura, a
CcO ou o objeto
deste co quer natureza,

devendo, obriga
18,5 A docu
PARANACIDA

da ultima parcela.
0 Portal para anélise do

PENALIDADE
18.5 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:

ue cause g

al 0 contrato
pcado dentro do
ucdo ou d licitacdo se
justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;
i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
J) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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18.6 A CONTRATADA, poderao ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sancdes:
18.6.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipdteses de aplicacdo de
sancOes mais graves;

18.6.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Apés este prazo, este Termo sera
encaminhado para abertura de Processo Administrativo;

18.6.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;

18.6.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;

18.6.5 Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
guando ndo se justificar a |mposu;ao de penalidade mais grave.

18.6.6 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, “j”, “k” e “I” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n° 14.133/2021.

18.7 As sancOes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

18.8 Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.9 A sancdo de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes
administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30%
do valor contratual.

18.10. O procedimento para aplicacdo das san¢bes seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

pratlca ilegal ou de corrup(;ao bem como de mampular ou fraudar o equilibrio econébmico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
20.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n. 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
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PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacéo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre o0s
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

21.2 Havendo discrepancia entre os valores indicado
desde ja acordado entre as partes contraias
por extenso.
21.3 Os casos O0missos serig
legislacdo em vigor e apll

numericamente e por extenso, fica
kA0 aqueles mencionados

com base na

, a empresa
. de 5 de julho de
d0 municipio onde sera

devera exect
2002 e suas al
realizada.
22.2 A contratad
exotica ou nativa
de maio de 2005.
22.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal
14,133, de 2021, c/c a aplicacdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

tilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
éncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31

vinculadas su :
por estarem | as vias de ig
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

, de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:
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RG

RG
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ENSAIOS E DECLARACAO
ANEXO 01 DO CONTRATO

PAVIMENTAGAO EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST-TSD-TSS)

ENSAIOS NECESSARIOS

1) Sub-base e Base (quando for o caso)

- Andlise Granulométrica do 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de ji :
- Determinacéao dz

areia (Grau de fER-ME 052/94 ou U8
4E2092/94 (dg DNIT 141/2010-ES) - minim0
i sub-base e base).

o0 frasco de

\

2 _de Taxas de Aplicacio_eq€

assa e area
ensaio a cada

2) 0 (TSS/TSD/TST)

e Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas
as na pista onde esté sendo feita a aplicagdo). Minimo 1

ecidas, na pi
da 800 m? de pi

3) Revestimento em CBUQ / PMF
- Pintura de Ligacao/Cura: Taxa de Ligante Asféltico (mediante a colocagcdo de
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista.

- Determinacdo da espessura do revestimento com a extragdo de corpos de prova
com a utilizacdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com
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paquimetro, em quatro posi¢des equidistantes, e adotar como altura o valor da média
aritmética das quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m? de pista;

- Determinacdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m? de pista;

- Grau de Compactagcdo (razdo entre_g_densi aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densigd atorio para a mistura —
ensaio Marshall) —minimg

- Antes do inicio g
massa asfaltica ) , sturas das

gsde que aceitos tecnicamente pela
e descontados nas medicbes. Consumos acima dos
serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo

Municipio & , antes da execucao.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA

Declaracéo de Realizacdo de Ensaios Tecnoldgicos

Programa SISTEMA DE APOIO AOS MUNICIPIOS
SAM 49 Lote 01 Medigéo n°
SITn®

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Emp

Servigos:

Terraplanagem:
Reforco do Subleito:
Regularizacdo e compacta
Sub-base:

Base:

Revesti

Declaro i presente o
anexo |
resultad
realizad

Declaro

Local data.

Nome
Formagéo - CREA/CAU

Responsavel pela Fiscalizacdo da Obra
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao
MUNICIPIO DE HONORIO SERPA

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 20
Objeto:

Licitante:
CNPJ/CPF:
Endereco:
Bairro:

Cidade: Estado:
Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
HONORIO SERPA a execucdo do objeto da Licitacdo supra referenciada, tudo em
conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O preco proposto é de R$ ( )-
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacéo.

Se vencedor da licitacdo, assinard o contrato administrativo, na qualidade de representante
legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF

, de 20

Representante Legal da Empres
Nome:
CPF:

Assinatura;

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO 111
PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA

PAM

45




ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA

PAM
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Méo de Obra

CODIGO |DESCRICAO

HORISTA (%)

GRUPO A
Al INSS
A2 SESI

GRUPO B

Bl

B2

B3

Licenca Paternidad

Faltas Justificadas

Dias de Chuva
Auxilio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas

Salario Maternidad

Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de

Férias Indenizadas

C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causal

C5 Indenizagdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) \
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Célculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE HONORIO SERPA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

TIPO DE SERVIC(

MATERIAIS

ADMINISTRACAC

RISCOS

SEGUROS E GRA

DESPESAS FINANCEIRA
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitacao.

BDI - ACORE

TIPO DE SE MATERIAIS
ADMINISTR 4,01 3,45
RISCOS 0,56 0,85
SEGUROS E & 0,40 0,48

DESPESAS FINAN 1,11 0,85
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE HONORIO SERPA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 20

Declaramos que 0 Responsa
(inserir 0 numero) da propo
visitou o local da execucg

, CREA/CAU n°
e credenciado,

(Nome, n° CRE

ura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1

Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao

MUNICIP10 DE HONORIO SERPA

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF ,

com sede na cidade de , estado do , Sito a Rua
,n.° , CEP - , Telefone () ,

E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condicGes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢cdes do local, onde serdo executados 0s
servigos, ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servicos, quantitativos de material
ou acréscimo dos pregos.

: de 20

Responsével Técnico do Licitante pela visita
Nome:
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ANEXO IX

Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNICIPIO DE HONORIO SERPA
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 120

O  abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execugdo do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.2 5.194/1966 e com as Resolucdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com 0 § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servi¢os contratados: (*)

Nome:
Titulo: |CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuicdo: Responsavel pelo(a)
**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: |CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuicdo: Responsavel pelo(a)
**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no
Edital da presente licitacdo.

,___de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual é o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracédo de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE HONORIO SERPA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do 8§ 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absorgédo de disponibilidade financeira, calculada esta em fungéo do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotacgéo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do - \alor dom | Valor J& Faturado
Item Contrat Obra ou Servicos Compromisso (R$) (R9) Contratante

| |5[OloNIS[0 » | w|N| -

SOMATORIOS (Y) =

Y Valor do compromisso =|

Y Valor j& faturado = |

> Valor do compromisso — Y Valor ja
faturado =

SC=

Onde:
SC = Saldo Contratual
SC = Diferenca entre a somatoria dos compromissos e a somatoria dos
valores ja faturados referentes aos compromissos.
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2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstracGes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovarao as
demonstracgdes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice

Liquidez geral (LG)

Solvénci

SG = (AC
ELP)
AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.

PC - passivo circulante;

ser apr 2 (duas) ¢

Representante Legal da Empresa:

Nome:

CPF:

N.° de registro 6rgéo de classe (se for o caso):
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e
Constitucionais

Ao
MUNICIPIO DE HONORIO SERPA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.c , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

componentes;

)'Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgéo Licitante

quanto a sua habilitag&o;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacdo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacéo;

5) Que a empresa € idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei

Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condicGes de participacdo da Licitacdo e

legislacdo vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente

publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)

judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por

submissdo de trabalhadores a condi¢Ges andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

7)|Que assume total responsabilidade pelas informacGes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informacdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nédo for registrada no Parana e se for
vencedora da presente licitacdo e que, apds 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho;

1{Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos os documentos dela

2
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10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento a politica puablica ambiental de licitacdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servicos pds-consumo no limite da proporcdo que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinacéo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no 8 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empres
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XII
Modelo Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE HONORIO SERPA

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 120
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicacdo das sancbes administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislagdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parégrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteracdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enguadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, 1l da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, em relacdo aos valores dos contratos celebrados com a Administracdo Publica
no ano-calendario de realizacdo da licitacao.

,___de 20

Representante Legal da Empresalii
Nome:
CPF:

Assinatura;
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ANEXO XIllI
Modelo de Declaracéo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

Ao
MUNICIPIO DE HONORIO SERPA
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 120

Ao
Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para

o fim de qualificacdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execucdo da(s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitagdo
a empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1)|Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o0 nao atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato podera
acarretar as san¢des administrativas previstas nos artigos  as san¢fes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicacGes de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolucdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas

mmmalteracOes, e com a legislacéo pertinente do municipio onde ela seré construida.

, em de 20

Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:

Assinatura:
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ANEXO XIV
Relacéo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

PAM
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ANEXO XV - Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N°® (inseriro nl'lmprn)l(incprir o ano)-(inserirasiglado licitador)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE :{inserironomedaproponente)

MUNICIPIO /LOCAL :

AREA CONSTRUIDA :

PRAZO DE EXECUGAO :

OBJETO :
LOTE :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS
E EOUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS
01
o2l & |utwzagho [
03
04
05
06
071 SEUNAACAOR 0
08  UTIBZACAORN|
(1 . e
QUANTIDADE
10 UTILIZACAO /i
11 ------------
12
13
14 --------
15 DN 000 ey |0
QUANTIDADE
16 UTILIZAGAO |
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO UTILIZAGAO
QUANTIDADE

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(incprir Q Inr‘al), (in:prir a r{atn) de (iner—\rir Q mﬁc) de (incprir Q ann)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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ANEXO XVI
Elementos Técnicos Instrutores

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em:
https://honorioserpa.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais#conteudo

b) Especificacbes técni disponivel em:
(https://honorioserpa.g

cdo de se

disponivel
https://ho

c) Rela

na

https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA

POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICIPIO DE EA
, NA FORMA ABAIXO:

@) , Situado na , CNPJ , a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu , portador da cédula de identidade R.G. n. ° , inscrito no
CPFsobn.° , eaempresa , CNPJ , localizada , & seguir denominada
CONTRATADA, representada por portador da cédula de identidade R.G. n. © :
inscrito no CPF sob n. ° , residente na firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. °© 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de , protocolo n. ° , conforme condigdes que estipulam
a sequir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é , Sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor preco, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, 0s projetos,
especificacBes técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA
n.° .

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagdo, cronograma fisico-financeiro, ocasido
em que proceder-se-4 a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de
execucdo. Ademais, ressaltar-se-do as normas relativas as medi¢oes, condigdes de
pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotacdo orcamentaria

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS
SERVICOS E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condigdes de aceitacdo e de utilizagdo, em até 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado
no Diario Oficial.



4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no Diério Oficial.
4.2 Somente serd admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracd@o do projeto e/ou de especificacdes tecnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucgéo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execucao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excecOes legais, as paralisacOes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacdo/alteracdo dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, 0 cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacdo ao
Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo
e o responsavel pela inexecucdo temporéaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execucao.
4.5 A solicitacao de aditivo de prazo de execug¢do, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
4.5.2. Apds andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovacao do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucéo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por
parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.
4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condic¢des da licitagéo,
ndo cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou
reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados
a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.



5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccgdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
0 seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do PARANACIDADE;

C) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservagao dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalacdes elétricas e hidraulicas;
e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicao que possa atrasar ou
impedir a conclusao do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diério de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais e todos 0s documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacéo da planilha
de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificacdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em
conformidade com as normas e especificacdes do DNIT, por meio da relacdo de ensaios
necessarios, ja previstos no orcamento, firmando a respectiva Declaracdo de Realizacédo de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asféltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas
em conformidade com as especificacbes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condigdes
indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de materiais na
regido;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;



p) elaborar, para apresentacdo e aprovagdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢do contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execucdo deverad ser elaborado na modalidade GANTT e
respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotard como referéncia o cronograma fisico-financeiro
apresentado na licitagdo para elabora¢do do cronograma de execucdo, no qual constara a
sequéncia de todas as tarefas, 0s seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e
término.

6.3 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracdo Publica de
qualquer 0nus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacéo contratual e sujeitar-
se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificagdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Durante a execucdo da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se forem executados dentro
da margem de tolerancia, conforme especificacdes do DER-PR e/ou DNIT.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0s quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo
glosados e descontados nas medi¢des. Consumos acima dos quantitativos contratados s
serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da
execucao.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacGes necessarias para a total e completa execucédo
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢camentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como 0s ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizagéo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
e) garantir 8 CONTRATADA o acesso a documentagdo técnica necessaria para a execugao
do objeto do presente Contrato;

f) garantira CONTRATADA 0 acesso as suas instalacdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;



h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacéo e, apds, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitacfes e reclamacdes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir 0 contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingéo e pelo custo de eventual desmobilizacéo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracGes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco)
dias tteis, apos recepcdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a
apresentacdo correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes,
devidamente protocolados, cumpridas as clausulas contratuais ¢ obedecidas as condigdes
para liberacdo das parcelas.
8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma
de apresentagdo:
a) nota fiscal/fatura, com discriminag¢ao resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, nimero do contrato, discriminac¢do dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes,
ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) tltimo(s) recolhimento(s)
devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € o primeiro pagamento € entre um pagamento € outro, € ndo apenas o
comprovante do tltimo recolhimento realizado.
c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os



valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdao da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovacao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagao da ultima parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execu¢do do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 Aultima parcela, e respectivo pagamento, deverd corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medi¢ao devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de —CNPJn.©

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apos a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento a0 CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizacdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em
atraso.

8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepgao
do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero
virgula cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retencao de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues 0S seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢cdo dos referidos
materiais;

8.6.2) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica
ou de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacgdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS



9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°
10.192, de 2001.

9.2 O reajustamento dos precos sera concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacéo
do orgcamento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido
a revisao do contrato para a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a reviséo
sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execu¢do dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera
concedido o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execucdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execuc¢do, 0 reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragéo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese serd concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado;

9.2.6 Os precgos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano,
contados da data do orgamento;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getalio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medicdo referente ao 12° més do or¢camento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a

o0 indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo
oficial que retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.



CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacao da
formalizagdo da garantia de execugéo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria,
nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a
garantia apresentada deverd ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execucéo sera acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de
reducdo do valor contratual, poderé a contratada ajustar o valor da garantia de execucéo, se
assim o desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a
renovacao da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolucdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacéo de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

€) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entédo,
apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indenizacdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO, GESTAO,
SUPERVISAO E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

11.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem
essas fungoes.

11.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) (inserir o nome do gestor), a quem compete
as acOes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:
a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacGes e documentos pertinentes a execucdo do objeto
contratado;

¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo, com base nas informagdes e relatorios
apresentados pela fiscalizagéo;



d) propor medidas que melhorem a execucdo do contrato.

11.1.2 Caberé ao fiscal do contrato, Sr. (a) (inserir o nome do fiscal (ndo podera ser 0 mesmo
que o Gestor), e ao fiscal substituto Sr. (a) (inserir o nome do fiscal substituto), o
acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratacdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execucdo contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a
medicdo baseada nos servicos executados, elaborard o boletim de medicdo, verificard o
andamento fisico dos servi¢cos e comparard com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro e cronograma de execucdo aprovado, para que se permita a elaboracdo do
processo de faturamento. Caso 0s servicos executados ndo correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacao, inclusive para fins de aplicacao das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
11.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

11.1.4. A gestdo ¢ a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara
a fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as
penalidades, apds o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes
contratadas.

11.2. Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

11.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneracao orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.

11.2.2. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
11.2.3. A parte controversa devera ser objeto de andlise e discussdo pelas partes contratantes
e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

11.2.4. Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

11.25.0 CONTRATANTE podera determinar alteracbes, de forma motivada, no
cronograma fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.
11.2.6. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

11.3 Néo sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisao contratual.

11.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variagdes de quantitativos, serd pago exatamente o preco global acordado.



11.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

11.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar acbes
necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;

b) quando verificar problemas na execucéo do objeto contratado, sem que a fiscalizacdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia
e anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

11.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execuc¢do do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

11.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugdo do contrato.

11.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacOes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucéo,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacéo, e deverdo
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacao.

11.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizagao
prévia da fiscalizacao.

11.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acao ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

11.10 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacgio do CONTRATANTE néo elide
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacfes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagéo.

11.11 Ao CONTRATANTE nao caberd qualquer 6nus pela rejeicdo da execucao
considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte
dele, que apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia
prevista no ordenamento juridico, deverd ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer dnus financeiros para
0 CONTRATANTE.

11.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da méa execucéao
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com
as normas e/ou prescricdes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correcdo, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.
11.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

11.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-
se-a efetiva apds o0 seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunibes do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que



servirdo de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS
SERVICOS NAO PREVISTOS

12.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificaces técnicas e memoriais
propostos para as obras provisérias que se facam necessérias a fiscalizacdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

12.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

12.3 A aprovacdo pela fiscalizacdo nao altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

12.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacao dos 6rgados competentes para o seu projeto
de obras provisorias.

12.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em)
na obra, nos limites autorizados em lei.

12.6 A supressdo de servigcos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no
parégrafo anterior.

12.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados
os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS
E EQUIPAMENTQOS

13.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados Nnos Servi¢os
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

13.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mdo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a
que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdéo mencionados nas

especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“‘similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidiré sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

14.1 A CONTRATADA néo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério
0 uso dos EPIs.

14.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificagdo da CONTRATADA.

14.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

14.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢bes de higiene e
seguranga necessarias a preservacgao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais



envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e
Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

14.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacOes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa
por atraso na execucao da obra.

14.6 Cabe & CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (S) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

15.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
Art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicgos, podendo
0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacfes técnicas e/ou memoriais.

15.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

15.3 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacgdes que possam surgir com relagcdo ao presente
Contrato.

15.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacdo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigagoes.

15.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se
a aplicacédo das penalidades cabiveis.

15.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, 111, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

15.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade
do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo
houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

16.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada
pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante,
a(s) obra (s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.



16.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

16.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO

17.1 A Contratada nao podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacdo prévia, por escrito, do Contratante.

17.1.1 E vedada a subcontratago total do objeto licitado.

17.2 A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de % ( ) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitacdo, nas
seguintes condi¢oes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condicbes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificacdo técnica;

b) Ndo poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

17.3 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o
Municipio e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie
entre a contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que
permanecem 0S Mesmos.

17.4 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagOes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

17.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacao prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execugdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo
ou aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras sancGes contratuais, inclusive,
extin¢ao contratual.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

18.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da
Lei 14.133/2021:

18.1.1 por ato unilateral e escrito da Administra¢do, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

18.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdao ou
por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao; ou

18.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

18.2 A extin¢do unilateral do contrato implicard a apuragcdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplica¢ao das demais penalidades legais cabiveis.
18.3 No caso de extingao consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intencdo a outra, por escrito.

18.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto



deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da ultima parcela.
18.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
18.5 Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para O certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;
i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
18.6 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
18.6.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicacao
de san¢des mais graves;
18.6.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Apos este prazo, este Termo sera
encaminhado para abertura de Processo Administrativo;
18.6.3 multa compensatéria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida;
18.6.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato;
18.6.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas
alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “t” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n°
14.133/2021, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
18.6.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i1”, 57, “k” e “1”’ do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n® 14.133/2021.
18.7 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
18.8 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento



eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.9 A sancdao de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

18.10. O procedimento para aplicacao das sang¢des seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditério e ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA NONA — ANTICORRUPCAO

19.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupGdo previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.°
8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para
a execucao deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar,
a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer gque seja, tanto por
conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doag¢éo, compensacao,
vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam prética ilegal ou de corrupcéo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio
econémico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores
ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

20.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipodteses previstas nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacao, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instru¢fes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

21.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

21.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacdo em vigor e aplicaveis a especie.

21.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
ContratacGes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data
da sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS
DE MADEIRA

22.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracGes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera
realizada.



22.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

22.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicacao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1 As partes elegem o foro da Comarca de ( ), Estado do Parana, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

23.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada
no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

, de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG



1)

2)

3)

ANEXO 01 DO CONTRATO - ENSAIOS E DECLARACAO

PAVIMENTAGAO EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST-TSD-TSS)

ENSAIOS NECESSARIOS
Sub-base e Base (quando for o caso)

- Analise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base);

- Determinacado da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacdo) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma
DNER-ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio
a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

Imprimacdo da Base - Controle de Taxas de Aplicacédo e espalhamento — Norma
DNIT 148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacdo) — minimo 1 ensaio a cada
800 m? de pista.

Revestimento com Tratamento (TSS/TSD/TST)

- Pintura de Ligagdo: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacéo de bandejas
de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacdo). Minimo 1
ensaio a cada 800 m? de pista.

Controle de Taxas de Aplicacdo e espalhamento de cada camada— Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacdo). Minimo 1 ensaio a cada
800 m? de pista (Repetir 0 ensaio para cada camada).

- Taxa de Agregados (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas, na pista onde estiver sendo feito o espalhamento). Minimo 1 ensaio a
cada 800 m? de pista (Repetir o ensaio para cada camada).

Revestimento em CBUQ / PMF

- Pintura de Ligac&o/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagédo de
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista.

- Determinacgédo da espessura do revestimento com a extracéo de corpos de prova
com a utilizagdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com
paquimetro, em quatro posicdes equidistantes, e adotar como altura o valor da
média aritmética das quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada
700 m? de pista;



- Determinacdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m? de pista;

- Grau de Compactacdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade méaxima indicada em laboratorio para a mistura
— ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.

- Antes do inicio dos servicos devera ser apresentada a fiscalizacdo o projeto de
massa asféltica (trago), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das
camadas do revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as
especificagcbes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condices indicadas no
projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a disponibilidade de materiais na
regiao.

- Durante a execucao da obra, todos os consumos de materiais das misturas serao
reavaliados através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se
forem executados dentro da margem de toleréncia, conforme especificacdes do
DER-PR e/ou DNIT.

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a
menor do que os guantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela
fiscalizacdo, serdo glosados e descontados nas medicbes. Consumos acima dos
quantitativos contratados sO serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo
Municipio e PARANACIDADE, antes da execucao.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracgéo de Realizacao de Ensaios Tecnoldgicos

Programa

SAM Lote Medicéo n°
SITn°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforco do Subleito:

Regularizacdo e compactacao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo |
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados
estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O pagamento esta apto
a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informacdo prestada.

Local data.

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizacdo da Obra




PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA
Estado do Parana

CNPJ: 95.585.444/0001-42

MUNICIPIO DE HONORIO SERPA
(Processo Administrativo n° 56/2024)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A presente licitacdo tem como objeto a execucdo, sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor preco global, do seguinte obras/Itens:

ITEM 1: Pavimentacdo asféltica de vias Vicinais em CBUQ, 20.400,00m?, incluido
sub-base, revestimento, sinalizacdo de transito, ensaios tecnoldgicos e placa e
comunicacéo.

« Extensao: 3.400 Km

1 SERVICOS PRELIMINARES UND Quant. | Valor unit. | Valor total

11 PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM

QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, un 3.001,38
COM IMPRESSAO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA 1,00 3.001,38
DE MADEIRA.
2 BASE / SUB-BASE
21 Brita Graduada m3 795.330,72

2.448,00 | 324,89

3 REVESTIMENTO

3.1
Imprimacéo com Emulsdo RR-1C- exclusive emulséo m2 | 20.400,0 0.62 12.648,00
0 )
3.2 . = L =
Fornecimento de emulsédo RR-1C - imprimacao ton 24.48 4.92534 120.572,32
3.3
Pintura de ligacdo com RR-1C - exclusive emulséo m2 | 20.400,0 043 8.772,00
0 7
4 . ~ . . <
Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligacap ton 10,20 4.925.34 50.238,47
4.1 CBUQ - TRACO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade
menor gue 10.000 ton) on |5 040,00 | 410,78 837.991,20
4.2 Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que
10.000 ton) ©on 10200 | 598457 610.426,14
5 SINALIZAGAO DE TRANSITO
5.1 | Faixa de Sinalizag&o Horizontal c/tinta resina acrilica base
solvente- (0,034 m2/m2) m2 |1 360,00 | 38,39 52.210,40
5.2 Placa sinalizacao refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + un 10.774.50

suporte MADEIRA 15,00 718,30

5.3 | ENSAIOS TECNOLOGICOS

5.4 (Os custos com mobilizagéo e desmobiliza¢éo de

Rua Elpidio dos Santos, s/n — Fone/Fax (46) 3245 1130
CEP - 85548-000 Honério Serpa — Pr




equipe e equipamentos para a extragdo de amostras
para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa
asféltica, serdo de responsabilidade da empresa
executora da obra.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA
Estado do Parana

CNPJ: 95.585.444/0001-42

5.5

Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de
Areia (Grau de Compactacéo) - Regularizacéo e un
Compactacéo do Subleito

58,00 181,89 10.549,62

5.6

Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de
Areia (Grau de Compactacéo) - un 10.549,62
Sub-base

58,00 181,89

Ensaio de Controle do Grau de Compactacao da Mistura
Asféltica

un 1900 |170,74 4.951,46

6.1

Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un

2900 |61,02 1.769,58

Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas
betuminosas

un 3.642,98

29,00 125,62

7.1

Extragao de corpo de prova de concreto asfaltico com
sonda rotativa

un 3.597,74

29,00 124,06

7.2

Mobilizacéo e desmobilizagcao de equipamento e equipe b
para extracdo de corpos de prova da capa asfaltica. g 1,00 7.626,95

7.626,95

7.3

Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m | km.pis
alternando a faixa) - (km.pista) ta 3,40 202,25

687,65

2.

1.1.1. O prazo de execucdo do presente Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.

1.1.2. O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
diario oficial.

1.1.3. O servigo é enquadrado como ndo-continuo tendo em vista que se trata de obra de
pavimentacdo asféltica, tendo sua execucdo de acordo com cronograma elaborado no
Estudo Técnico Preliminar.

1.1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratag&o.

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1.

2.2.

2.3.

A estrada a ser comtemplada com a pavimentacdo asfaltica do referido objeto
encontrasse dentro do municipio de Honorio Serpa, sendo muito utilizada tanto
por veiculos de pequeno porte quanto por veiculos de grande porte, uma vez
que, existem na regido industrias e ha& predomindncia de atividade
agropecuaria, atividades estas que se utilizam da via para o transporte de
produtos e locomocgao dos moradores da regiéo.

A exemplo disso, no decorrer do ano de 2023, registrou-se a criagdo e
fortalecimento dos empreendimentos comerciais preexistentes, destacando-se a
entrada em operacdo de duas novas cerealistas ao longo desse periodo.

Assim sendo, a manutencdo e a qualidade da referida estrada sdo de suma
importancia para o desenvolvimento da sociedade local e do municipio de
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24.

2.5.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA
Estado do Parana

CNPJ: 95.585.444/0001-42

Hondrio Serpa como um todo. Atualmente essa via €& composta por
pavimentacdo poliédrica a qual encontra-se em inadequado estado para trafego
devido a presenca de grande quantidade de buracos e imperfeicGes.

Desta forma, faz-se necessaria reforma e adequacdo da estrada supracitada,
sendo adotada a pavimentacdo asfaltica como sendo a melhor solucdo para a
demanda em questéo.

O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratacbes Anual 2024,
conforme consta das informacdes basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

A pavimentagdo asféltica frente a outros tipos de pavimentacdo, tais como:
pavimentacdo poliédrica ou pavimento natural mostra-se mais vantajosa em
varios aspectos, a saber: maior qualidade final, maior agilidade de implantacao,
maior durabilidade e vida util, maior disponibilidade de empresas que
executam esse servico, essas vantagens sdo mais bem detalhadas a seguir:

Por ser um pavimento monolitico, diferentemente da pavimentacdo natural e da
poliédrica, o pavimento asfaltico permite um melhor acabamento de sua
superficie, o que proporciona menor desgaste dos veiculos e mais agilidade de
trafego.

Com relacdo ao tempo de implantagdo, a diferenca é demasiado grande, uma
vez que, diferentemente da pavimentacdo poliédrica que é realizada de forma
predominantemente manual, a pavimentacdo asfaltica € realizada de forma
mecanizada, 0 que garante muita agilidade para a sua implantacdo. Essa
agilidade se torna muito importante pois evita que a estrada fique blogueada
por um longo periodo, afetando o trafego local.

Outra questdo a ser considerada é a maior quantidade de empresas na regiao
aptas a executar a pavimentacdo asfaltica, o que ndo acontece com a
pavimentacdo poliédrica, na qual a mdo de obra, por ser essencialmente
manual/artesanal encontra-se escassa.

De forma geral, a pavimentagédo asfaltica apresenta o melhor custo-beneficio
para a demanda em questdo, tendo uma vida Util estimada entre 8 e 12 anos,
possuindo maior resisténcia as chuvas e intempéries em geral e sendo de facil
manuten¢do quando comparado as demais solucgdes possiveis.

Assim sendo, como expectativa dos resultados e desdobramentos apo6s a
implantacdo do projeto, teremos o fortalecimento econémico desta regido. Esse
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3.7.

3.8.

3.9.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA
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desenvolvimento ndo apenas impulsionard o movimento de veiculos destinados
ao escoamento de safras, mas também resultara em um expressivo aumento na
mobilidade de trabalhadores. Esse crescimento sera consequéncia direta da
criacdo de novos empregos nas cerealistas, catalisando a formacdo de
estabelecimentos comerciais adjacentes, como lanchonetes, borracharias e
abastecedoras, que poderdo ser estrategicamente posicionados para atender
tantos trabalhadores quanto caminhoneiros que transitam pela regiéo.

Espera-se também um aumento expressivo no ndmero de produtores rurais,
impulsionado por medidas de apoio especificas, como capacitagcdo técnica,
acesso facilitado a recursos agricolas e programas de financiamento agrario. A
quantificacdo precisa desse aumento poderd ser obtida por meio de
levantamentos e pesquisas especificas.

Outro impacto positivo relevante dessa expansédo serd a melhoria substancial na
renda familiar das familias de produtores. Essa mudanca é um reflexo direto da
prosperidade dos empreendimentos agricolas, refletindo-se em ganhos
financeiros mais robustos para os envolvidos na cadeia produtiva.

Além disso, a pavimentacdo trara beneficios adicionais para a comunidade
local. Como, por exemplo, proporcionar um transporte escolar mais seguro e
eficiente para os estudantes. Da mesma forma, o setor de saude experimentara
melhorias consideraveis, especialmente para a equipe que realiza
deslocamentos diarios da area urbana de Hondrio Serpa até a localidade de
Pinho Fleck. Esse trajeto é crucial para o atendimento a salde local, e a
pavimentacdo asfaltica contribuird para a otimizacdo desses deslocamentos,
garantindo um acesso mais rapido e seguro aos servicos de saude.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1.

MITIGAC}AO IMPACTOS AMBIENTAIS
4.1.1 Cabera a empresa contratada a correta destinacdo das
embalagens, de acordo com as normas da ABNT, bem como com as leis
pertinentes. Também sera exigido no termo de referéncia:
a) Declaragdo de compromisso de utilizacdo de produtos e

subprodutos de madeira de origem exdtica ou de origem nativa de
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procedéncia legal e de gerenciamento de residuos da construgédo

civil (Anexo

10);

b) Declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira
de origem exotica ou de origem nativa de procedéncia legal (Anexo
11).

42. OBJETIVOS

42.1 Com a implementacdo da obra de pavimentacdo, a Prefeitura
almeja atingir os seguintes objetivos:

a) Aprimorar as condicBes logisticas dos trabalhadores rurais, bem como das demais
inddstrias presentes na regido, proporcionando um escoamento mais eficiente de sua
producdo agricola e facilitando o acesso a insumos.

b) Fomentar uma integracdo mais efetiva entre as diversas regides conectadas pela via
pavimentada, fortalecendo os lagos e a colaboragéo entre comunidades.

c) Estabelecer e ampliar politicas de apoio aos agricultores locais, visando fortalecer
suas atividades e promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura na regido.

d) Impulsionar a atividade produtiva de grdos, incentivando o crescimento e a
prosperidade do setor agricola local.

e) Aperfeicoar a infraestrutura das vias urbanas, contribuindo para o impulso das
atividades produtivas locais e proporcionando um ambiente propicio ao
desenvolvimento econdmico sustentavel.

43.  RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

CATEGORIA DO

RISC Si Nao| N/A MEDIDAS PREVENTIVA!
RISCO (0} im | N3o| N/ S

Insuficiéncia de recurso
FINANCEIRO financeiro para X
manutencio/reparo do objeto.

Recurso a ser recebido através
de repasse do ministério.
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HUMANO/TECNICO

Insuficiéncia de equipe técnica
especializada para acompanhar/
operacionalizar a execu¢ao do
projeto.

A Prefeitura dispde de equipe
técnica especializada para
acompanhar/ operacionalizar a
execucdo do projeto.

Insuficiéncia de equipe técnica
especializada para acompanhar/
operacionalizar a manutencao
do objeto concluido.

A Prefeitura dispde de equipe
técnica especializada para
acompanhar/operacionalizar a
manutencdo do objeto
concluido.

Ocorréncias de danos no
objeto causados por
fendbmenos ou desastres

Para mitigar estes possiveis
riscos, o projeto contempla a
prevencdo com drenagem,

naturais. galerias e canaletas.
AMBIENTAL Rodovia ja consolidado com
Ocorréncias de possiveis danos projeto anterior existente ha
ambientais causados pela mais de 10 anos, sendo que o
execucdo ou entrega do objeto. atual projeto é readequacdo do
pavimento.
Auséncia ou insuficiéncia do O contrato prevé garantia de 05
prazo de garantia. anos apds a conclusao da obra.
TEMPO Cancelamento de condigdes e
garantias contratuais por perda O contrato prevé tal situagao.
de prazos.
Inexisténcia de assisténcia Existem ao menos trés empresas
técnica especializada na regiao. especializadas na regiao.
Equipe técnica acompanhara o
MATERIAL processo de implantacao,

Entrega do objeto defeituoso ou
inacabado.

execucao e entrega, mitigando o
risco de entrega da obra fora dos
padrées minimos exigidos em
contrato.

FUNCIONALIDADE

Perda de
utilidade/funcionalidade antes
do término da expetativa de vida
util do objeto.

Equipe técnica estara
acompanhado e fiscalizando os
materiais e forma de aplicacdo
dos mesmos, evitando queda de
qualidade ou funcionalidade.

OUTROS

N/A = N3o se aplica.

44. ORGAOS E ENTIDADES RESPONSAVEIS
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4.4.1 O departamento de Obras e Engenharia, juntamente com o
departamento municipal de Agrimensura serdo responsaveis pela elaboracéo e
acompanhamento da execucdo do plano.

Subcontratacdo

4.5.

4.6.

b)

d)

A contratada ndo podera ceder o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
sem autorizacdo prévia, por escrito, do contratante.

A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes
de habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem
como, 0s requisitos de qualificacdo técnica, quando exigidos no edital;

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacéo.

Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera
obrigatoriamente reassumir a execucdo da obra, no prazo méaximo de 15 (quinze)
dias, da data da notificacdo ou aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras san¢des
contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

E vedada a subcontratacio total do objeto licitado.

Garantia da contratagéo

4.7.

4.38.

Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da
Lei n® 14.133, de 2021, no percentual e condi¢Bes descritas nas clausulas do
contrato.

Em caso de opc¢éo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-
la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
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49. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancéria, devera ser prestada em
até 10 (dez) dias uteis ap0s a assinatura do contrato.

4.10. O valor da garantia de execucdo serd obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por
cento) sobre o valor contratual.

4.11.  Qualquer majoragéo do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas
mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor da alteracdo. No caso de reducéo do valor contratual, podera a
contratada ajustar o valor da garantia de execucdo, se assim o desejar. No caso
de prorrogacdo dos prazos contratuais, as garantias deverdo ser devidamente
prorrogadas. 4.12. A contratada perderd a garantia de execucdo e a garantia
adicional, se houver, quando:

a) Da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisdo unilateral do Contrato de
Empreitada;

b) Quando do ndo recebimento provisoério e definitivo e/ou ndo aceitacao da obra
pelo licitador.

4.13. A devolucéo da garantia de execucdo ou o valor que dela restar, dar-se-a por
requerimento mediante a apresentacao de:
a) Termo de recebimento definitivo;

b) Certiddao negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

c¢) Comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a
execucdo do objeto, sdo de inteira responsabilidade da contratada.

Vistoria

4.14. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00. horas as 17:00
horas.

4.15. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
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documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagéo da
vistoria.

4.16. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracéo
formal, assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicoes e peculiaridades da contratacdo (Anexo 03.1).

417. A ndo realizacdo da vistoria ndo poder4d embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir 0s 6nus dos servigos
decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

51.  Os servicos que compde o objeto devem ser executados conforme descrito no
memorial descritivo (anexos 03) e conforme especificado nos projetos anexos a
este termo de referéncia.

5.1.1 Inicio da execucdo do objeto: Imediatamente apds a assinatura
do contrato.

5.1.2 Cronograma de realizacdo dos servicos: O cronograma de
realizacdo dos servicos estad nos Anexos 02.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso 111, da Lei n® 14.133, de 2021)

52. A empresa deverd garantir seus servigos por prazo nao inferior a 5 anos,
devendo ser refeitos as suas expensas 0s trechos que porventura apresentem
qualquer deficiéncia.

53. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execuc¢do ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

5.4. O prazo para correcdo/reparacdo de que trata a item 5.3 € de no maximo 30
(trinta) dias apos recebimento de notificacdo emitida pelos fiscais técnico e/ou
administrativo da Prefeitura de Honério Serpa.

Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato
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N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato
devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Preposto

6.6.

6.7.

6.8.

Fiscalizagéo

O contrato deverad ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspens@o do contrato, 0
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicac0es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 6rgao ou entidade
podera convocar 0 representante da empresa contratada para reunido inicial
para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das
obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada,
quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis,
dentre outros.

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relacdo a execucgdo do objeto contratado.

A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do
objeto durante o periodo de execucdo do objeto.

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara
outro para o exercicio da atividade.
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A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal
(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art.
117, caput).

O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados
para exercerem essas funcoes.

Fiscalizacéo Técnica

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Cabera ao fiscal técnico do contrato, Sra. Diandra Torteli Grando, e ao fiscal
técnico substituto Sr. Audrei Felipe Lucatelli desempenhar as seguintes
atividades:

O acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratacao,
informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que
possam prejudicar o bom andamento da execucgdo contratual.

Fiscalizagdo mensal, a contar da formalizacdo deste Contrato, com medigéo
baseada nos servicos executados;

Elaboracdo o boletim de medicdo, com verificagdo o andamento fisico dos
servigos e comparacdo com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e
cronograma de execucdo aprovado, para que se permita a elaboracdo do
processo de faturamento.

Caso 0s servicos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, sera registrada a situacao, inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este deverad providenciar a imediata baixa
da ART ou RRT.

Fiscalizacdo Administrativa

6.17.

Cabera ao fiscal administrativo do contrato, Sra. Diandra Torteli Grando, e ao
fiscal administrativo substituto Sr. Audrei Felipe Lucatelli:

a) Verificar a manutencédo das condicdes de habilitacdo da contratada;

by Acompanhar o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022);

6.18.

Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuard tempestivamente na solu¢do do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
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quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23,
V).

Gestor do Contrato

6.19.

a)

b)

Cabera a gestdo do contrato ao Sr. Renato Costella, a quem compete as agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condicGes estipuladas neste contrato e
ainda:

Propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e
na legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela
CONTRATADA,

Receber do fiscal as informacdes e documentos pertinentes a execucao do objeto
contratado;

Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo
todas as ocorréncias relacionadas com a execu¢do, com base nas informacdes e
relatérios apresentados pela fiscalizacéo;

d) Propor medidas que melhorem a execucéo do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1.

7.2.

7.3.

74.

A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR), baseado nos requisitos do memorial e nas especificacdes de
projeto.

A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas
especificacbes técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade
de todos os materiais e servi¢cos executados, em conformidade com as normas e
especificacbes do DNIT, por meio da relacdo de ensaios necessarios conforme
Anexo 14, parte integrante deste edital.

Durante a execucdo da obra, todos os consumos de materiais das misturas serdo
reavaliados através de ensaios. Os servigcos somente serdo aceitos e medidos se
forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificacdes do
DER-PR e/ou DNIT.

Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a
menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente
pela fiscalizacdo, serdo glosados e descontados nas medi¢des. Consumos acima
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dos quantitativos contratados s6 serdo aceitos se forem previstos e aprovados
pelo Municipio, antes da execucao.

7.5.  Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

a) Na&o produzir os resultados acordados,

b) Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas;

deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
76. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros

mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servigos.

7.7. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os
critérios do IMR, bem como, a correta execu¢do do objeto de acordo com o
projeto e com o memorial descritivo.

Do recebimento Provisorio

78. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

79. O contratado também apresentard, a cada medicdo, 0s documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucédo contratual, quando for o caso.

7.10. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos de recebimento, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
(Art. 140, 1, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.10.1 O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de
comunicacdo de cobranca oriunda do contratado com a comprovagdo da
prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.10.2 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio
do objeto do contrato mediante termo de recebimento Anexo 17 detalhado que
comprove 0 cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X,
Decreto n° 11.246, de 2022).
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7.10.3 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento
provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°
11.246, de 2022)

7.10.4 Para efeito de recebimento provisério, ao final da concluséo do
objeto, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacGes da
execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.10.5 Seré considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a
entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

7.10.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.10.7 A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140
da Lei n°® 14133, de 2021)

7.10.8 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando
cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

7.10.9 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificaces constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades.

7.11.  Quando a fiscalizacéo for exercida por um Unico servidor, 0 Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagcdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor
do contrato para recebimento definitivo.

Recebimento Definitivo
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Os servigcos serdo recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico
e consequente aceitacdo mediante termo de recebimento, obedecendo os
seguintes procedimentos:

Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacGes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagOes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°
11.246, de 2022).

Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

Emitir Termo, (Anexo 18) para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagéo.

Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacéo e gestdo.

No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no
que pertinente a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucéo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugédo do contrato.
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Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo
de dez dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis
por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.16.1 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade,
mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratacdes
decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

O prazo de validade;

A data da emissao;

Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

O periodo respectivo de execucdo do contrato;

O valor a pagar; e

Eventual destaque do valor de retences tributarias cabiveis.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao
da regularizacdo da situacao, sem énus a contratante;

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
68 da Lei n°® 14.133/2021.

A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutencdo das condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL
DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
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dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0S meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.25.

7.26.

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a
data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de correcdo
monetaria utilizado pela tributacdo municipal.

Forma de pagamento

7.27.

7.28.

7.29.

O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel.

7.29.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serédo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s
percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.
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O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

DICOES DE PARTICIPACAO, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO

FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Condic0es de participagao

8.1.

8.2.

a)

b)

Poderd participar da presente licitagdo empresa do ramo, brasileira ou
estrangeira, devidamente constituida.

Estd impedido (a) de participar da licitacdo: o autor do projeto basico ou
executivo da obra;

Empresa ou consércio de empresas responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

Empresa (s) que estiver cumprindo penalidade de suspensdo temporaria aplicada
por esta
Administracdo Publica Municipal,

Empresa que tenha sido declarada iniddnea por qualquer ente Federativo;

Empresa cujo sécio majoritario tenha sido condenado por improbidade
administrativa;

Servidor ou dirigente vinculado ao licitador.

Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode
apresentar somente uma Unica proposta, sob pena de rejeicdo de todas.

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.3.

O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, pelo regime de empreitada global, com adogéo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.
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Regime de-execugéo

8.4. O regime de execucdo do contrato sera por empreitada global.

Critérios de aceitabilidade de pregos

85. O critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a
contratacao.

8.5.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco
global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitagdo
8.6. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s requisitos

CONFORME ITEM 07 DO EDITAL:

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

ITEM 1
9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 2.549.191,35 (Dois milhdes
quinhentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e um reais e trinta e cinco
centavos), conforme custos unitarios apostos no Anexo 02.
9.2. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratacéo

e sua alocacéo entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz
de risco constante do Contrato.
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.

10.2. A contratacdo sera atendida pelas seguintes dotacdes:

RECURSOS ORCAMENTARIOS - Lei N° 1007 de 22 de dezembro de 2023

Conta | Orgdo/Unidade Funcional/Programatica Elementos de despesa Fonte

232 15/001 15.451.0004.2.053 4.4.90.51. 1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: LIVRES

Conta | Orgdo/Unidade Funcional/Programatica Elementos de despesa Fonte

441 15/001 15.451.0004.2.053 4.4.90.51 1813
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ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Recape asfaltico convénio sedu

10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes seré indicada ap6s aprovacéao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

Honorio Serpa, 03 de junho de 2024.

Renato Costella

Eng® Civil — Crea: PR-187115/D
Setor de Engenharia — Prefeitura de Hondrio Serpa
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MUNICIPIO DE HONORIO SERPA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta 0os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a
necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado
a melhor solucéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios
que regem a Administracdo Publica.

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1. O presente estudo prevé a contratacdo em 1 (um) lotes, tendo por objeto a execucao, sob
regime de empreitada por preco global, tipo menor preco global, das seguintes obras/lotes:

- Item 1: Pavimentacdo da estrada vicinal (localizada no perimetro rural
de Hondrio Serpa), de acordo com os itens da tabela abaixo e conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

« Extensdo: 3.400 m

1.2 JUSTIFICATIVA

1.2.1 O trecho a ser contemplada com a pavimentagédo
asfaltica do referido objeto encontrasse dentro do municipio de Hondrio
Serpa, sendo muito utilizada tanto por veiculos de pequeno porte quanto
por veiculos de grande porte, uma vez que existem na regido industrias e
h& predominéncia de atividade agropecuaria, atividades estas que se
utilizam da via para o transporte de produtos e locomog¢édo dos moradores
da regido.
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1.2.2 A exemplo disso, no decorrer do ano de 2023,
registrou-se a criacdo e fortalecimento dos empreendimentos comerciais
preexistentes, destacando-se a entrada em operacdo de duas novas
cerealistas ao longo desse periodo.

1.2.3. Assim sendo, a manutencdo e a qualidade da referida
avenida, onde a mesma é destina para rota de caminhfes € de suma
importancia para o desenvolvimento da sociedade local e do municipio de
Honorio Serpa como um todo. Atualmente essa via é composta por
pavimentacdo poliédrica e primaria a qual encontra-se em inadequado
estado para trafego devido a presenca de grande quantidade de buracos e
imperfeicoes.

1.2.4. Desta forma, faz-se necessaria reforma e adequacdo da
avenida supracitada, sendo adotada a pavimentacao asfaltica como sendo
a melhor solugéo para a demanda em questéo.

1.2.5.

2 — PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

2.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orgcamento Geral da Unido.

2.2. A contratacdo sera atendida pelas seguintes dotagdes:

RECURSOS ORCAMENTARIOS — Lei N° 1007 de 22 de dezembro de 2023

Conta | Orgdo/Unidade | Funcional/Programatica Elementos de Fonte
despesa
232 15/001 15.451.0004.2.053 4.4.90.51. 1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: LIVRES

Conta | Orgdo/Unidade| Funcional/Programatica Elementos de Fonte
despesa
441 15/001 15.451.0004.2.053 4.4.90.51 1813

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Recape asfaltico convénio
Sedu
3 - REQUISITOS DA CONTRATAQAO

Sustentabilidade

3.1. OBJETIVOS
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3.1.1 Com a implementacéo da obra de pavimentacao, a Prefeitura almeja

atingir os seguintes objetivos:

a) Aprimorar as condicBes logisticas da populacdo que utiliza essa
estrada, bem como das demais inddstrias presentes na regido,
proporcionando um escoamento mais eficiente de sua producgédo
agricola e facilitando o acesso a insumos.

b) Fomentar uma integracdo mais efetiva entre as diversas regides
conectadas pela via pavimentada, fortalecendo os lacos e a
colaboracgéo entre comunidades.

C) Estabelecer e ampliar politicas de apoio aos comércios locais, visando
fortalecer suas atividades e promover o desenvolvimento sustentavel

da industrias na regiéo.

d) Impulsionar

a atividade produtiva de graos,

incentivando o

crescimento e a prosperidade do setor agricola local.

e) Aperfeicoar a infraestrutura das vias urbanas, contribuindo para o
impulso das atividades produtivas locais e proporcionando um
ambiente propicio ao desenvolvimento econémico sustentavel.

3.2. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

CATEGORIA DO RISCO Sim | Ndo | N/A MEDIDAS PREVENTIVAS
RISCO
FINANCEIRO Insuficiéncia de recurso financeiro X Recurso a ser recebido através de

para manutencgdo/reparo do objeto.

repasse do ministério.

HUMANO/TECNICO

Insuficiéncia de equipe técnica
especializada para acompanhar/
operacionalizar a execugdo do projeto.

A Prefeitura dispde de equipe
técnica especializada para
acompanhar/ operacionalizar a
execucdo do projeto.

Insuficiéncia de equipe técnica
especializada para acompanhar/
operacionalizar a manutencéo do
objeto concluido.

A Prefeitura dispde de equipe
técnica especializada para
acompanhar/operacionalizar a
manutencao do objeto concluido.

AMBIENTAL

Ocorréncias de danos no objeto
causados por fendmenos ou desastres
naturais.

Para mitigar estes possiveis
riscos, o projeto contempla a
prevengdo com drenagem,
galerias e canaletas.

Ocorréncias de possiveis danos
ambientais causados pela execucédo ou
entrega do objeto.

Rodovia ja consolidado com
projeto anterior existente ha mais
de 10 anos, sendo que o atual
projeto é readequagdo do
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pavimento.
TEMPO Auséncia ou insuficiéncia do prazo de X O contrato prevé garantia de 05
garantia. anos apoés a conclusdo da obra.
Cancelamento de condicdes e X O contrato prevé tal situagao.
garantias contratuais por perda de
prazos.
MATERIAL Inexisténcia de assisténcia técnica X Existem ao menos trés empresas
especializada na regido. especializadas na regido.
Entrega do objeto defeituoso ou X Equipe técnica acompanhara o
inacabado. processo de implantagdo,
execucdo e entrega, mmitigando o
risco de entrega da obra fora dos
padrfes minimos exigidos em
contrato.
FUNCIONALIDADE Perda de utilidade/funcionalidade X Equipe técnica estard
antes do término da expetativa de vida acompanhado e fiscalizando os
atil do objeto. materiais e forma de aplicagdo
dos mesmos, evitando queda de
qualidade ou funcionalidade.

3.3. ORGAOS E ENTIDADES RESPONSAVEIS

3.3.1 O departamento de Obras e Engenharia, juntamente com o
departamento municipal de Agrimensura serdo responsaveis pela elaboracdo e
acompanhamento da execucdo do plano.

4 — ESTIMATIVA DAS
QUANTIDADES ITEM 1:

1 SERVICOS PRELIMINARES UND Quant. | Valor unit. | Valor total

11 PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM

QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, un 3.001,38
COM IMPRESSAO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA 1,00 3.001,38
DE MADEIRA.
2 BASE / SUB-BASE
21
Brita Graduada m3 795.330,72

2.448,00 | 324,89

3 REVESTIMENTO
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Imprimacéo com Emulsdo RR-1C- exclusive emulsédo m2 | 20.400,0

0 0,62 12.648,00

3.2 . ~ L =

Fornecimento de emulsdo RR-1C - imprimag&o ton 24,48 4.925,34 120.572,32
3.3

Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsédo m2 30.400,0 043 8.772,00
4 . ~ . -

Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligacap ton 10,20 4.925.34 50.238,47
4.1 | CBUQ-TRAGO 1 - CAPA - Faixa"C" (Quantidade ton

menor gue 10.000 ton) 2.040,00 | 410,78 837.991,20
4.2 Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que ton

10.000 ton) 102,00 5.984,57 |610.426,14
5 SINALIZACAO DE TRANSITO
5.1 Faixa de Sinalizagao Horizontal c/tinta resina acrilica base m2

solvente- (0,034 m2/m2) 1.360,00 | 38,39 52.210,40
5.2 Placa sinalizacao refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + un

suporte MADEIRA 15,00 718,30 10.774,50

5.3 | ENSAIOS TECNOLOGICOS

5.4 (Os custos com mobilizagéo e desmobilizacdo de
equipe e equipamentos para a extragdo de amostras
para os ensaios tecnologicos, exceto da capa
asféltica, serdo de responsabilidade da empresa
executora da obra.)

55 Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de
Areia (Grau de Compactagdo) - Regularizagéo e un

Compactacgdo do Subleito 58,00 181,89 10.549,62
5.6 Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de

Areia (Grau de Compactacéao) - un

Sub-base 58,00 181,89 10.549,62
6 Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura un

Asféltica 29,00 170,74 4.951,46
6.1 . . . .

Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 29,00 61,02 1.769,58
7 Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas un

betuminosas 29,00 125,62 3.642,98
7.1 Extracao de corpo de prova de concreto asfaltico com un

sonda rotativa 29,00 124,06 3.597,74
7.2 Mobilizacéo e desmobilizagcao de equipamento e equipe b

para extracdo de corpos de prova da capa asfaltica. 9 1,00 7.626,95 7.626,95
7.3 | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m | km.pis

alternando a faixa) - (km.pista) ta 3,40 202,25 687,65

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. A pavimentacdo asfaltica frente a outros tipos de pavimentacdo, tais como:
pavimentagdo poliédrica ou pavimento natural mostra-se mais vantajosa em varios
aspectos, a saber: maior qualidade final, maior agilidade de implantacdo, maior
durabilidade e vida atil, maior disponibilidade de empresas que executam esse
Servigo, essas vantagens sao mais bem detalhadas a seguir:
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5.2. Por ser um pavimento monolitico, diferentemente da pavimentacdo natural e da
poliédrica, o pavimento asfaltico permite um melhor acabamento de sua superficie, o
que proporciona menor desgaste dos veiculos e mais agilidade de trafego.

5.3. Com relacdo ao tempo de implantacdo, a diferenca é demasiado grande, uma vez
que, diferentemente da pavimentacdo poliédrica que € realizada de forma
predominantemente manual, a pavimentacdo asfaltica é realizada de forma
mecanizada, 0 que garante muita agilidade para a sua implantacdo. Essa agilidade se
torna muito importante pois evita que a estrada fique blogueada por um longo
periodo, afetando o trafego local.

5.4. Outra questdo a ser considerada € a maior quantidade de empresas na regiao
aptas a executar a pavimentagdo asfaltica, o0 que ndo acontece com a pavimentacao
poliédrica, na qual a m&o de obra, por ser essencialmente manual/artesanal encontra-
se escassa.

6 - ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

6.1. Para a estimativa de custos, foram tomadas como base as composi¢des de custos
unitarios das tabelas da SINAPI, DER, SEIL e DAER, ambos aprovadas pelo Poder
Executivo Federal.

6.2. Para os itens em que ndo foram encontrados precos nas tabelas referenciais
supracitadas, foram realizadas cotacbes com empresas da regido, considerando como
preco unitario a média de precos das cotaces.

6.3 Para célculo do preco total da contratacdo foram acrescidos: BDI calculado
conforme acorddo 2622/2013 do TCU e demais tributos, conforme detalhado a
seguir.

ITEM 1.

6.4. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 2.549.191,35 (Dois milhdes
quinhentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e um reais e trinta e cinco
centavos),

1 SERVICOS PRELIMINARES UND Quant. | Valor unit. | Valor total

11 PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM

QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, un 3.001,38
COM IMPRESSAO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA 1,00 3.001,38
DE MADEIRA.
2 BASE / SUB-BASE
21
Brita Graduada m3 795.330,72

2.448,00 | 324,89

3 REVESTIMENTO

Imprimacéo com Emuls@o RR-1C- exclusive emulsdo m2 20.400,0 | 0,62 12.648,00
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0
32 Fornecimento de emuls&o RR-1C - imprimag&o ton
primag 24,48  |4.92534 | 120.572,32

33

Pintura de ligacdo com RR-1C - exclusive emulsao m2 80.400,0 0.43 8.772.00
4 . x . -

Fornecimento de emuls&o RR-1C - pintura de ligacap ton 10,20 4.925,34 50.238,47
4.1 CBUQ - TRACO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade ton

menor gue 10.000 ton) 2.040,00 | 410,78 837.991,20
4.2 Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que ton

10.000 ton) 102,00 5.984,57 |610.426,14
5 SINALIZAGAO DE TRANSITO
5.1 Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base m2

solvente- (0,034 m2/m2) 1.360,00 | 38,39 52.210,40
5.2 Placa sinalizagao refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + un

suporte MADEIRA 15,00 718,30 10.774,50
5.3 | ENSAIOS TECNOLOGICOS
5.4 (Os custos com mobilizagéo e desmobiliza¢édo de

equipe e equipamentos para a extragdo de amostras

para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa

asféltica, serdo de responsabilidade da empresa

executora da obra.)
5.5 Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de

Areia (Grau~de Compac_tagao) - Regularizagéo e un 58,00 181,89 10.549,62

Compactacéo do Subleito
5.6 Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de

Areia (Grau de Compactagéo) - un 58,00 181,89 10.549,62

Sub-base
6 Ensaio de Controle do Grau de Compactacao da Mistura un

Asfaltica 29,00 170,74 4.951,46
6.1 . . . }

Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 29.00 61,02 1.769,58
7 Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas un

betuminosas 29,00 125,62 3.642,98
7.1 Extragao de corpo de prova de concreto asfaltico com un

sonda rotativa 29,00 124,06 3.597,74
7.2 Mobilizac&o e desmobilizacéo de equipamento e equipe b

para extracdo de corpos de prova da capa asfaltica. 9 1,00 7.626,95 7.626,95
7.3 | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m | km.pis

alternando a faixa) - (km.pista) ta 3,40 202,25 687,65
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BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - ~'I'CU - PREFEITURA
PAVIMENTACAO
ISS = 3,00
PIS = 0,65
COFINS
IMPOSTOS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAi 6.65
TIPO DE SERVICO OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,01 3,45
RISCOS 0,56 0,85
SEGUROS E GRANTIAS 0,40 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 0,85
LUCRO 7,30 511
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,00 15,28
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 22,00%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOQOS) 15,28%
DIGITE
- Solicitar o valor do 0 municipio 0
1 - Solicit lor do ISS d p 3.00 )0
2- Solicitar a "Base de Calculo" (% de mé&o de Obra) 100’00 %
=ISS x
3- Férmula de célculo do ISS base de|%
calculo
4- Valor do ISS calculado 3,00 0%
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7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
De forma geral, a pavimentagdo asfaltica apresenta o melhor custo-beneficio para a
demanda em questdo, uma vez que:
a) Possui maior agilidade de implantacdo, causando assim menor impacto no
trafego local,
b) Seu acabamento tem maior qualidade, proporcionando trafego mais seguro e
reduzindo custos com manutencdo de veiculos;
c) Proporciona maior agilidade no trdfego, uma vez que, permite transitar com
velocidade superior aos demais tipos de pavimento;
d) Existem na regido, mais empresas aptas a realizar a pavimentagdo asfaltica,
diferentemente da pavimentacgdo poliédrica em que a médo-de-obra é escassa;
e) Tem uma vida Util estimada entre 8 e 12 anos, possuindo maior resisténcia as
chuvas e intempéries em geral e sendo de facil manutencdo quando
comparado as demais solucbes possiveis.

8 - JUSTIFICATIVA PARA NAO-PARCELAMENTO

8.1. Por se tratar de tratar de obra de pavimentacdo asfaltica, conclui-se que é mais
interessante 0 ndo parcelamento do objeto, uma vez que, 0 mesmo se enquadra como
um servico ndo-continuo.

8.2. Desta forma, € mais viavel, tanto para a Prefeitura, do ponto de vista
administrativo, quanto para as empresas candidatas, do ponto de vista logistico e
financeiro, que as propostas sejam feitas pelo preco global de cada lote, afim de que
uma Unica empresa seja contratada para a execucao total do objeto.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Além dos objetivos pretendidos no item 3.1, também se espera que com 0S
resultados e desdobramentos apds a implantacdo do projeto, teremos o fortalecimento
econbmico desta regido. Esse desenvolvimento ndo apenas impulsionard o
movimento de veiculos destinados ao escoamento de safras, mas também resultara
em um expressivo aumento na mobilidade de trabalhadores. Esse crescimento sera
consequéncia direta da criacdo de novos empregos nas cerealistas, catalisando a

9. 2.formagdo de estabelecimentos comerciais adjacentes, como lanchonetes,
borracharias e abastecedoras, que poderdo ser estrategicamente posicionados para
atender tanto, trabalhadores quanto caminhoneiros que transitam pela regiéo.
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Espera-se também um aumento expressivo no numero de produtores rurais,
impulsionado por medidas de apoio especificas, como capacitacdo técnica, acesso
facilitado a recursos agricolas e programas de financiamento agrario. A quantificacao
precisa desse aumento podera ser obtida por meio de levantamentos e pesquisas
especificas.
9.3. Outro impacto positivo relevante dessa expansdo sera a melhoria
substancial na renda familiar das familias do comércio. Essa mudanga é um
reflexo direto da prosperidade dos empreendimentos comerciais, refletindo-se
em ganhos financeiros mais robustos para os envolvidos na cadeia produtiva.
9.4. Além disso, a pavimentacdo trard beneficios adicionais para a
comunidade local. Como, por exemplo, proporcionar um transporte escolar mais
seguro e eficiente para os estudantes. Da mesma forma, o setor de salde
experimentara melhorias consideraveis, especialmente para a equipe que realiza
deslocamentos diarios da area urbana de Honorio Serpa.

10 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

10.1. N&o h& necessidade de nenhuma providéncia prévia, uma vez que, do ponto de
vista técnico a Prefeitura municipal conta com equipe técnica tais como: engenheiro,
arquiteto e agrimensor ambos ja capacitados para fiscalizar e acompanhar a execugéo
do objeto.

10.2. Também, através desse estudo e de acordo com a modalidade de licitacdo
prevista, pretende-se que a empresa contratada execute todo o objeto, contando para
isso com capacidade técnica e financeira para tal, cabendo & administragdo municipal
apenas fiscalizar e acompanhar a execugdo do objeto de acordo com as exigéncias do
contrato.

11 - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1. Ndo existem em andamento contratacfes correlatas ou interdependentes que
venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura
contratacao.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. E previsto que a execucdo do objeto proporcione a geracdo de residuos de
construcdo civil, bem como demais residuos provenientes de embalagens, entre
outros.

12.2. Cabera a empresa contratada a correta destinacdo das embalagens, de acordo
com as normas da ABNT, bem como com as leis pertinentes. Também sera exigido
no termo de referéncia:
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a) Declaracdo de compromisso de utilizacdo de produtos e subprodutos de
madeira de origem exotica ou de origem nativa de procedéncia legal e de
gerenciamento de residuos da construcao civil;

b) Declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica ou de origem nativa de procedéncia legal.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO

13.1 Tendo em vista a importante demanda pelo objeto apresentado, com vistas a
beneficiar a populacdo e propiciar o desenvolvimento da regido contemplada com a
referida pavimentacdo e, considerando as vantagens técnico-econémicas do tipo de
pavimentagdo da solugdo apresentada e, ainda considerando os recursos financeiros
federais disponibilizados em conjunto com 0s recursos proprios do municipio,
concluise que a pavimentacdo asféltica da estrada supracitada, apresentada como
solucdo para a presente demanda, € viavel do ponto de vista financeiro, técnico e
social e trard ao longo do tempo beneficios que compensardo de forma satisfatdria o
investimento para contratacdo do objeto.

Renato Costella

Eng° Civil — Crea: PR-187115/D
Setor de Engenharia — Prefeitura de Hondrio Serpa
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