PREFEITURA MUNIQIPAL DE HONC)RIO SERPA
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2024
Processo Administrativo n° 83/2024

O MUNICIPIO de Honorio Serpa, torna puablico que, as 09:00 horas do dia 04 de Novembro
do ano de 2024, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR
PRECO, modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicdo do Estado do
Parand, da Lei Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim
como pelas disposicdes deste Edital e seus anexos.

Data da sesséo: 04 de Novembro de 2024.

Horério: 09:00 (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observarao o horario de Brasilia — DF).

Data e horério limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletrénico até as 08:59 do dia 04 de Novembro de 2024.
Plataforma: https://www.gov.br/compras, no qual o edital esta disponivel para
“download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRI'[ERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitacdo tem por objeto a execucao, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor preco, da (s) seguinte (s) obra (S):

Local: Estrada Vicinal Municipal no Distrito do Pinho Fleck;

Objeto: Pavimentacdo asfaltica de estrada vicinal municipal em CBUQ, 10.800,00 m2,
incluindo servigos preliminares, base e sub-base, revestimento, sinalizag&o de transito, ensaios
tecnoldgicos e placa de comunicacao visual.

Trechos:

- Estrada Vicinal Municipal no Distrito do Pinho Fleck

Area Pavimentada: 10.800 m2.

Colocacéo de placas de comunicacao visual.

Prazo de execucéo: 180 (cento e oitenta) dias;

Patrimdnio liquido minimo: R$ 132.941,84 (cento e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e
um reais e oitenta e quatro centavos).

Valor maximo da licitacdo: R$ 1.329.418,43 (um milhdo, trezentos e vinte e nove mil,
quatrocentos e dezoito reais e quarenta e trés centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:



| Pavimentag&o em Concreto Betuminoso Usinado & Quente (CBUQ)

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O prego méximo admitido para execucdo da obra é de 1.329.418,43 (um milh&o, trezentos
e vinte e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e trés centavos), sendo 62,63%
referente aos materiais e 37,37% referente @ mao de obra, conforme planilha orcamentéria de
referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nd&o serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitacdo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicéo, conforme Modelo de
Planilha para Célculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme Anexo
VII.

1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composic¢do do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VI deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da méo de obra utilizadas como referéncia sdo
0s constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado 0 menor
dispéndio para a Administragéo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificaces do objeto.

RECURSOS:

1.5 As despesas com a execucdo do objeto deste Contrato serdo oriundas das seguintes fontes:
R$1.257.183,72(um milh&o, duzentos e cinquenta e sete mil, cento e oitenta e trés reais e setenta
e dois centavos) seréo financiadas com recursos do Sistema de financiamento de Agdes nos
Municipios do Estado do Parana, SFM, a serem creditados em conta especifica indicada pelo
Municipio e R$72.234,71(setenta e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um
centavos) a titulo de contrapartida municipal, totalizando o valor viabilizado de 1.329.418,43
(um milh&o, trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e trés
centavos). Os recursos financeiros incluindo a contrapartida tramitardo pela mesma conta
corrente aberta para o contrato de financiamento. Os recursos serdo custeados atraveés das
dotacdes orcamentarias RECURSOS ORCAMENTARIOS — Lei N° 1007 de 22 de dezembro
de 2023 - Conta - Orgdo/Unidade - Funcional/Programatica - Elementos de despesa -Fonte
430 19/001 15.452.0033.2.085 4.4.90.51. 1608 - ORIGEM DOS RECURSOS
FINANCEIROS: Operacao de Creédito

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Honério Serpa, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo
).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverao ser emitidas
pelo contratado em nome do Municipio de Hondrio Serpa.

REGIME DE EXECUCAO
1.6 Os servicos deverdo ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.



1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Global.
1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DAREALIZAGAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratacbes Pablicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura www.honorioserpa.pr.gov.br/licitacoes e no Sistema
Eletrénico de LicitacBes https://www.gov.br/compras

2.2 A Concorréncia eletronica serd realizada por meio eletrdnico, no sistema de compras
eletrénicas do https://www.gov.br/compras

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratacdo, mediante a insergao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitagao.

2.4 Pedidos de informag0es, esclarecimentos e impugnacoes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratacao, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitacdo https://www.gov.br/compras, até 03 (trés) dias Uteis antes da data de
abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletronico oficial, no prazo
de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame, sem
identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, 0 Municipio
podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou
impugnacao formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissao de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificacdo das propostas, 0 Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas
as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema
eletronico do https://www.gov.br/compras.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletrénico de
LicitagOes https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf, que permite a participacdo
dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA
ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletrénico de LicitacOes
https://www.gov.br/compras..

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacgdes inerentes a esta licitacéo.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do



sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes https://www.gov.br/compras, e manté-los atualizados junto
aos orgaos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracéo dos registros téo logo identifique incorrecédo ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitag&o.

3.3 Consorcio: 3.3.1

Nd&o sera permitida a participagdo de Consorcio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedagdes a participagao:

3.4.1 N&o poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Serd admitida participacéo de empresas em recuperacao judicial, desde que apresentada
certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidéneas para licitar e contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢éo;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagoes de participacao (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancéo que Ihe foi imposta, estendendo-se a vedacao ao licitante
gue atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado o ilicito ou utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacdo;

c) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

d) N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.15.1 As vedacOes estendem-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condigao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condicBes deste Edital e seu(s) anexo(s);



3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos
da Lei Complementar n°® 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo préprio do
sistema sua condicao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratacdo de obras e servicos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencdo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administracdo Puablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratacGes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor
anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participacdo na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletrénico ou mediante apresentacao de declaracao, que esta ciente e
concorda com as condic¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias
de habilitacdo e demais condigGes previstas no edital;

3.6.2 A sua condicao de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovacao da condi¢do acima deverd ocorrer mediante apresentagao de:

a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificacdo da condi¢do de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaragéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicéo sujeitara o licitante as
sangOes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaracao prestada podera caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das sangdes
administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicard, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacdo.

3.8 A participacdo nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI1).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo das propostas
e lances e de julgamento.



4.2 O encaminhamento da proposta de precos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econémico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejei¢do de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
plblica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negacios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5 Ateé a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do valor
global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera
conter:

5.2.1 Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura
da licitacéo;

c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o0 nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Planilha de Servicos (anexo I1), Planilha de calculo do BDI (anexo V1) e ES (anexo V).
5.2.4 Declaracdo de Conhecimento de Praticas Proibidas (Anexo XVIII)

5.3 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciacOes, de
mao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execuc¢édo da obra.

5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na Ultima parcela valor ndo inferior a
10% (dez por cento) do valor global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera
ser aprovado pelo Orgdo Licitante antes da assinatura do contrato;

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencé&o do seu titulo profissional e nUmero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma dever&o ser saneadas no momento da assinatura do contrato.



6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema, tera inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletrdnica, com a divulgacio das propostas de precos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacbes técnicas exigidas nos
elementos técnicos instrutores.

6.2 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 A ndo desclassificagdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratacdo, ndo impede
0 seu julgamento definitivo em sentido contréario, levado a efeito na fase de julgamento.

6.5 O Agente de Contratacdo verificara, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participacdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a
manifestacdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniéo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselno Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletrbnico
www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagéo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes, observado
o0 horério fixado e as regras para sua aceitacdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao dltimo por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado o intervalo minimo de R$ 1,00 (Um real) em relagdo aos lances
intermediarios e em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
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6.9.4. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificag&o do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances tera duracéo de 10 (dez) minutos, e, apés isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracao da sesséo publica.

6.9.6 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 2 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao.

6.9.7 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera
0 Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sesséo publica de lances, em
prol da consecucdo do melhor preco.

6.9.9 Na hipotese de o sistema eletrénico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexdo do sistema eletrdnico persistir por tempo superior a dez minutos para
0 6rgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunicagéo do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacéo.

6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatorio, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no 8§ 1° do artigo 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de precluséo.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerca
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado, 0
sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios previstos
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo poderéd negociar melhores condicdes,
encaminhando, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicgdes
diferentes das previstas neste Edital.



6.15.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacéo do resultado, bem como anexagdo aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratacdo realizara a verificacdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relacdo ao maximo estimado para a
contratacdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciard para verificar o
enguadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicacdo dos servicos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitacdo da proposta.
6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
0S custos da contratacéo;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Seréa desclassificada a proposta vencedora que nao atender aos requisitos de apresentacdo
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nao obedecerem as especificagdes tecnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do orcamento estimado para a contratacao;
6.22.4 Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanével.

6.23 Para contratacdo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracéo, a qual s sera declarada apos diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifestacdo do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no
art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.



6.23.2 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicao de precos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica
e econdmica do preco global proposto para o objeto

6.24.1 A composicdo de prego deverd ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratacdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitacdo. A nédo
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos sera considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o prego
global orcado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguira a analise do segundo classificado em relacdo a aceitabilidade de sua proposta
e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, passar-se-
a a fase de habilitacdo.

7.1.1 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contrataces Publicas
(PNCP).

7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo exigidos
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.1.3 Iniciada a fase de habilitacdo, 0 Agente de contratacdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrird o prazo de 02 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada apresente
os documentos de habilitacéo.

7.2 A habilitacdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratacdo verificard a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletrénico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitacdo.

7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletrdnico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.

7.2.3 Na impossibilidade de obtencdo/emissdo de documentos por meio eletrénico, o Agente
de Contratacdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com o0s demais
documentos.

7.3 A Administracdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos hébeis de informacgdes no momento da verificacdo de documentacao ou dos meios



para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.
7.4 Por meio de aviso langcado no sistema, o Agente de Contratacdo informard as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condi¢des estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitacdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacao Juridica:
a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.
a.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizacéo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente.
c) Declaracdo unificada, conforme documento “Declaragio de Conhecimento e
Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuracédo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a ContribuicGes Previdenciarias);
Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes sediados em outro
Estado da Federacéo); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaracdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certidBes positivas com efeito de negativas.
7.5.3 Quanto & Qualificagdo Tecnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede.



a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parané antes da assinatura do contrato.
b) Comprovacdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacdo de descri¢cdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatorio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente 540 toneladas
(CBUQ)

b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovacdo de responsabilidade técnica
somente constituira(do) prova de capacitacdo se acompanhado(s) da respectiva Certidao de
Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

c) Declaracdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucao da
obra (Anexo 1X) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacao da capacitacao, devera participar da
obra objeto da licitacao.

b) a declarag@o de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contrataco;
c) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacédo de servicos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacéo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execugdo da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nhome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XI1V);
e) cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente
preenchido, com base na relacao de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG
e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitaco, a indicagdo de um mesmo responsavel técnico, ou
utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.



7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos

nesse Edital, e desde que com expressa autorizacdo do Municipio, e conhecimento do

Paranacidade.

7.5.3.3 Da Vistoria

7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia util

anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das

condicdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado

junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda

a informac&o necesséria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada

pelo telefone (46)3245-1130 até o dia 01/11/2024.

7.5.3.3.2.1 Apos a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VII1) pelo Municipio.

7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar

declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno

das condicGes e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por esse fato

e informando que nédo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas

técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VI11.1 deste

Edital.

7.5.3.4 Declaracoes

7.5.3.4.1 Declaracédo de gque o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica

(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitacdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaracdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,

salvo na condicado de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999),

conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e

Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas

alteracdes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificagdo Econdmico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstracfes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovagao da situagdo financeira da empresa, conforme Declaragcdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (1SG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:



indice de Liquidez Corrente (ILC):
_Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

Indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

LG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel alongo prazo

b.2) Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b. 3) A critério da Administragdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacéo.

b.5) A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstraces
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balan¢o das sociedades andnimas ou por a¢des devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

¢.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serdo aceitos os balancos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-a0 ao Ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.



c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e
demonstragfes contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de copia do
Balanco de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario
contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo ndo
constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica, serd
considerado o prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua expedigéo,
salvo os atestados/certiddes de qualificacdo técnica, para os quais nao se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacdo clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratacéo.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com 0 numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

7.6.6 Ndo serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipoOtese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagcdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacao.
7.8.1 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restri¢cdo na comprovacéo da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo de
5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizagdo, de forma a possibilitar,
apos tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Agente de Contratagdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo & habilitagdo da licitante, na ordem de
classificacao.

7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo sera admitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementacdo de
informagdes em relacdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar



fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha
expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentacéo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, 0 Agente de Contratacdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 30
minutos, de forma imediata ap6s o término do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo
préprio do sistema, manifestar sua intencdo de recorrer, sob pena de preclusao.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intencdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razbes do recurso deverdo ser apresentadas em momento uUnico, em campo préprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimacdo ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitacéo.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazdes, no
prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimacao pessoal ou de divulgacdo da interposicao
do recurso.

8.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
podera reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de
10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apds
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizacdo de
homologacéo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de
2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap0s a negociacao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;

10.3 Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;



10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.5 Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitagéo;

10.6 Fraudar a licitacéo;

10.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitac&o;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo XI do Codigo Penal, a
Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem oS motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle;

10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.
10.10.1 Para as infragOes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracdo de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacé&o,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual
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sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de declaracéao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacé&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uUteis, contado do seu recebimento.
10.16 O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.17 A aplicacdo das sancOes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contrata¢Bes Publicas
—PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execucdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apos analise desta licitacdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo 1), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as penalidades
previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovacao das condi¢des de habilitacdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

11.4 E facultado a Administracdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condicdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contrata¢do, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratacdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdo das
condicdes de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme especificactes
deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias
estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da
licitacdo.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Seré exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §85°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO
13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicacao/notificacdo/convocacdo e incluir-se-4 o dia do vencimento.



13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execucao contratual ocorrera na forma prevista na CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUQAO i
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de
2001.

15.1.1 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipotese seré concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢amento.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econdémico-financeiro, sera a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulacao injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com
indice correspondente ao periodo de execucdo efetiva, conforme planilha de medicéo.

15.2 O reajustamento dos precos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orgamento prevista
em / 120 , mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo
remanescente dos servicos, devendo ser aplicado a férmula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medigéo referente ao 12° més do or¢camento

SR = saldo reajustado



R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizacdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratacao parcial do objeto, serd permitida até o limite de 25% (vinte e cinco) do
valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

16.1.1.1 Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condicdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificacdo técnica, quando exigidos no edital,

16.1.2 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-Ihe realizar a supervisdo e coordenacéo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

16.1.3 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execucao
da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo da multa,
sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacao, parcial ou totalmente.
17.1.1 A revogacdo ou anulacdo da licitacdo observara os procedimentos e normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador poderéa declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente, ndo
acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.

17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitacdo nédo
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administragdo poderé fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para a apresentacao de nova documentacao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como
argumento para impugnacdes, reclamacdes ou reivindicag¢Oes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor histdrico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre 0s
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessdes na presente licitacdo sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia til subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, 0 Agente de Contratacdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficécia para fins de habilitagdo e classificacao.



17.7.1 O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias destinadas a complementacéo de
informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a época
da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratagéo.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragcdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver davida de autenticidade, salvo imposicao legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administracdo toda e qualquer alteragdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagfes assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacéo
exigidas na licitacao.

17.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacéo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢fes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

17.16 A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da () - para dirimir quaisquer controvérsias
decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO Il - Modelo de Proposta de Pregos

ANEXO I1I - Planilha de Servicos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Méo de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica

ANEXO VIII.1 - Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica

ANEXO IX - Modelo de Declaracéo de Responsabilidade Técnica

ANEXO X - Modelo de Declaracéo de Capacidade Operacional Financeira



ANEXO XI - Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
ANEXO XIV — Relacédo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maguinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:
a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);
b) EspecificacBes técnicas e memoriais;
c) Relacdo de servicos e quantidades e Planilha Orcamentaria
d) Modelo de placa.
ANEXO XVII - Declara¢do de conhecimento de préticas proibidas

Honorio Serpa - PR, 15 de Outubro de 2024
Luciano Dias - Prefeito Municipal do Responsavel Legal.
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE/SETOR



ANEXO |
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE HONORIO SERPA E A ,
NA FORMA ABAIXO:

O municipio de Hondrio Serpa, situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir
n%), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na (inserir endereco),
a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal)
portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF sob n. © (inserir n°),
residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na
Lei Federal n. °© 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),
protocolo n. ° (inserir n°), conforme condi¢des que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é Pavimentacdo asfaltica de estrada vicinal municipal em
CBUQ, 10.800,00 m2,incluindo servigos preliminares, base e sub-base, revestimento,
sinalizacdo de transito,ensaios tecnolégicos e placa de comunicacao visual., sob regime
de empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia com o cronograma
fisico-financeiro, os projetos, especificacdes técnicas e demais pecas e documentos da
CONCORRENCIA ELETRONICA n. ° 07/2024.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reuniao de

partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,

dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,

supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,

esclarecendo suas caracteristicas gerais, implanta¢do, cronograma fisico-financeiro, ocasido em

que proceder-se-a a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de

execu¢do. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas as medi¢des, condigdes de pagamento e

obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato serdo oriundas das seguintes fontes :
R$ serdo financiadas com recursos do Sistema de financiamento de Agdes nos
Municipios do Estado do Parana, SFM, a serem creditados em conta especifica indicada pelo
Municipio e R$ a titulo de contrapartida municipal, através das dotacdes orgamentérias



e , respectivamente, totalizando o valor viabilizado de R$ . Os recursos
financeiros incluindo a contrapartida tramitardo pela mesma conta corrente aberta para o
contrato de financiamento.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o0 objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacdo e de utilizacdo, em até 180 (cento e oitenta)
dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no Diario
Oficial.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no Diario Oficial.

4.2 Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execucéo diante:

a) da alteracd@o do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execucao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecOes legais, as paralisacdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacao/alteracdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagéo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragédo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualiza¢do pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o0 motivo e o
responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizag¢do e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma ¢ anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apds analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverao ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, deverd comunicar e



justificar o fato por escrito para que 0o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitacdo, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicag&o, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diério oficial.

5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confecgéo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execugdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalacdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugéo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diério
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servicos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condic6es de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente 0s projetos, as pecas graficas, as especificacdes tecnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informacgdes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacéo da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;



m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificacfes técnicas que integram o
Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servi¢cos executados, em
conformidade com as normas e especificacbes do DNIT, por meio da relacdo de ensaios
necessarios, ja previstos no orcamento, firmando a respectiva Declaracdo de Realizagdo de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asféltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especifica¢cbes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condi¢fes indicadas
no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de materiais na regiéo;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) elaborar, para apresentacdo e aprovacdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

qg) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingéo contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execucao
ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execucéo devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitacdo para elaboragdo do cronograma de execucdo, no qual constara a sequéncia de todas
as tarefas, 0s seus prazos de execucdo e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer 6nus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Durante a execuc¢do da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se forem executados dentro da
margem de tolerancia, conforme especificacdes do DER-PR e/ou DNIT.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0S quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo glosados
e descontados nas medic¢des. Consumos acima dos quantitativos contratados so serdo aceitos se
forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da execucao.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAQ@ES DO CONTRATANTE
7.1 O CONTRATANTE se obriga a:



a) fornecer todos os documentos e informacdes necessarias para a total e completa execucdo do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢camentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

C) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizacdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necessaria para a execugdo do
objeto do presente Contrato;

f) garantira CONTRATADA 0 acesso as suas instalacdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamacGes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, no prazo de 15 dias Uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucao do contrato
até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagdo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apds recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagdo
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberacao das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma de
apresentagao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servigos executados, nimero da licitagao,
nimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responséavel Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execucao por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Economica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do



Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € o primeiro pagamento € entre um pagamento € outro, € nao apenas o
comprovante do tltimo recolhimento realizado.
c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) cépia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscaliza¢ao da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/
fatura;

8.2.1. A liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagao da ultima parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Honério Serpa — CNPJ n. °
95.585.444/0001-42

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recep¢do do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento a0 CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizacao monetaria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerda em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicaré retengdo de pagamentos,
até final solucao, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.



8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou cdpia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos sera concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagédo
do orcamento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigacéo, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execug¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medicéo;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragéo de termo,
conforme disposto no art. 136, |, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens j& executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orgamento;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna— INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S



112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medicgéo referente ao 12° més do or¢camento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.
10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da formalizacdo da
garantia de execuc&o e da garantia adicional, se houver.
10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.
10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.
10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, ndo
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.
10.5 Se ocorrer majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao serd acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducéo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim 0
desejar. Se ocorrer a prorrogacéo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacao
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolucdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacao de:
a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;
C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.



10.7 Nos casos previstos de Extin¢do do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucao e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entéo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizacdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacdo comprobatdria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro no prazo maximo de  dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentagdo completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
aaceitacao, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informacdes. Caso haja necessidade
de complementacdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera estabelecido para
a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencdo das condi¢Ges
originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislacédo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato seréo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Renato Costella, a quem compete as agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condicdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacdes e documentos pertinentes a execucdo do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢do, com base nas informacoes e relatorios apresentados
pela fiscalizacéo;

d) propor medidas que melhorem a execucdo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Diandra Tortelli Grando, e ao fiscal substituto Sr.
@ , 0 acompanhamento da execucao do objeto da presente contratacdo, informando ao
gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento
da execucéo contratual. Além disso, a fiscalizagdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diério Oficial, & medicao
baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicéo, verificara o andamento fisico
dos servigos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de
execucdo aprovado, para que se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s
servicos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, serd
registrada a situacdo, inclusive para fins de aplicacao das penalidades previstas, se for o caso.
Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.



12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagcdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacfes contratadas.

12.2 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistemética de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, 0 pagamento,
pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alterac6es, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orcamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de reviséo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variacOes de quantitativos, sera pago exatamente o pre¢o global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliacdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisao do contrato, podendo adotar acbes necessarias
ao fiel cumprimento das condicOes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;

b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscalizacédo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execuc¢do do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.



12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucdo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacbes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugéo,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverdo
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacdo
prévia da fiscalizacéo.

12.9 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de acéo
ou omisséo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE ndo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacGes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢fes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagéo.

12.11 Ao CONTRATANTE nédo cabera qualquer énus pela rejeicdo da execucdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢fes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer ©6nus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aguele resultante da ma execugdo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescri¢cdes da ABNT, especificaces e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a corre¢é@o, remogéo e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagcdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessérias a fiscalizacéo, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacdo pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacao dos 6rgdos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.



13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados 0s
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos Servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o
CONTRATANTE decidiré sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 ACONTRATADA, em qualquer hip6tese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condic¢des de higiene e seguranga
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacOes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (S) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA



16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacbes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, 111, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato seré recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunicacdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndao houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuldveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATAGCAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.



18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitacdo, nas
seguintes condicoes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica;

b) N&o poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de
servigco com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre 0 Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a contratante
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0S mesmos.
18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacédo da
multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINGAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administra¢ao; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apura¢do de perdas e danos, a perda da
garantia de execu¢ao, sem embargos da aplicacao das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extin¢do consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da ultima
parcela.

19.5 A documentacao da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.5 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA
que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;



b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo
falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.6 A CONTRATADA, poderdo ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sancdes:
19.6.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacfes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de san¢des
mais graves;

19.6.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Apds este prazo, este Termo sera
encaminhado para abertura de Processo Administrativo;

19.6.3 multa compensatdria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;

19.6.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;

19.6.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n® 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

19.6.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, 47, “k” e “1” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n° 14.133/2021.

19.7 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.8 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.9 A sanc¢do de multa poderd também ser aplicada ao responsavel por qualquer das infra¢des
administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.

19.10. O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto nos artigos 156 e seguintes
da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.



CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgdo previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prética ilegal
ou de corrupcdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAQ()ES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacao, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIQ@ES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre o0s
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde
ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacéo
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
ContratacGes Publicas e no sitio eletrdnico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes juntamente com a legislacao pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO



24.1 As partes elegem o foro da Comarca de (Coronel Vivida), Estado do Parana, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
na presenca das testemunhas abaixo.

, de de 2024.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG



1)

2)

3)

4)

5)

ENSAIOS E DECLARACAO

ANEXO 01 DO CONTRATO
PAVIMENTACOES EM CBUQ — PMF - TRATAMENTOS (TST)

ENSAIOS NECESSARIOS

Terraplenagem

- Determinacgéo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia
(Grau de Compactacdo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 100 m
de pista.

Reforgo do Subleito

- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia
(Grau de Compactagdo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 100 m
de pista.

Regularizacdo e Compactacdo do Subleito

- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia
(Grau de Compactacdo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 100 m
de pista.

Sub-base
a) Agregado Gratdo (didmetro maior que 3” € menor que 5”, ndo devendo ser maior
que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abrasdo Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a cada
300 m de pista;

b) Sub-base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)

- Anadlise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada;

- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia
(Grau de Compactacdo) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-ME
092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada 100 m
de pista, para cada camada (sub-base e base).

Base
a) Agregado Graudo (didmetro maior que 3” ¢ menor que 5, ndo devendo ser maior

que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abrasdo Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a cada
300 m de pista;

b) Base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)



6)

7)

8)

- Andlise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base);

- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia
(Grau de Compactacdo) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-ME
092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada 100 m
de pista, para cada camada (sub-base e base).

Imprimacéo da Base - Controle de Taxas de Aplicagéo e espalhamento — Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo) — minimo 1 ensaio a cada 800 m?
de pista.

Revestimento com Tratamento (TSS/TSD/TST)

- Pintura de Ligacdo: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas de
massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacdo). Minimo 1 ensaio a
cada 800 m? de pista.

Controle de Taxas de Aplicacdo e espalhamento de cada camada— Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asféltico (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo). Minimo 1 ensaio a cada 800 m?
de pista (Repetir 0 ensaio para cada camada).

- Taxa de Agregados (mediante a colocagdo de bandejas de massa e area conhecidas,
na pista onde estiver sendo feito o espalhamento). Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de
pista (Repetir o ensaio para cada camada).

Reperfilamento com CBUQ / PMF

- Pintura de Ligacdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacgéo de bandejas
de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicag&o). Minimo 1 ensaio
a cada 800 m? de pista.

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 800
m? de pista;

Camada Intermediaria (BINDER) em CBUQ / PMF

- Pintura de Ligacdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas
de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicag&o). Minimo 1 ensaio
a cada 800 m? de pista.

- Determinacdo da espessura do revestimento com a extracdo de corpos de prova com a
utilizacdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em
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quatro posicdes equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m? de pista;

- Determinacdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1 ensaio
a cada 700 m? de pista;

- Grau de Compactacdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica compactada
na pista e a densidade méxima indicada em laboratorio para a mistura — ensaio Marshall)
—minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.

Revestimento em CBUQ / PMF

- Pintura de Ligacao/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacao de bandejas
de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacdo). Minimo 1 ensaio
a cada 800 m? de pista.

- Determinacdo da espessura do revestimento com a extracéo de corpos de prova com a
utilizacdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em
quatro posicdes equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m? de pista;

- Determinacdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1 ensaio
a cada 700 m? de pista;

- Grau de Compactacdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica compactada
na pista e a densidade méaxima indicada em laboratério para a mistura — ensaio Marshall)
—minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.

- Antes do inicio dos servicos devera ser apresentada a fiscalizacdo o projeto de massa
asféltica (traco), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do
revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as especificagdes do DER-PR
e/ou DNIT, atendendo as condic¢des indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes
inerentes a disponibilidade de materiais na regiéo.

- Durante a execucdo da obra, todos os consumos de materiais das misturas serdo
reavaliados através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se forem
executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou
DNIT.

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do
que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacéo, seréo
glosados e descontados nas medi¢fes. Consumos acima dos quantitativos contratados
SO serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE,
antes da execugéo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA

Declaracéo de Realizacao de Ensaios Tecnoldgicos

Programa DE APOIO AOS MUNICIPIOS

SAM 50 Lote Medigéo n°

SIT n°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servicos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforco do Subleito:

Regularizagéo e compactacéo do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnol6gicos na presente obra, conforme descrito no anexo |
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados
estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servicos realizados. O pagamento esta apto
a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informacao prestada.
Local data.

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagdo da Obra




ANEXO 02 DO CONTRATO

DECLARACAO CONHECIMENTO DE PRATICAS PROIBIDAS

DECLARACAQO

(empresa), (CNPJ), por seu representante legal Sr.(a) , declara que tem
conhecimento e aceita a aplicacdo da POLITICA DO BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO SOBRE PRATICAS PROIBIDAS, abaixo descritas:

Préaticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuérios (incluindo beneficiarios de doagdes), Agéncias
Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas fisicas
oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre
outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionarios
(incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e agentes) observem o0s mais altos
padrdes éticos, e denunciem ao Banco 1 todos os atos suspeitos de fraude ou corrupcao sobre
0s quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de selecéo,
negociacdo ou execucdo de um contrato. Fraude e corrupgdo estdo proibidas. Fraude e
corrupcdo incluem os seguintes atos: (a) pratica corrupta; (b) pratica fraudulenta; (c) pratica
coercitiva e (d) préatica colusiva. As definigdes a seguir relacionadas correspondem aos tipos
mais comuns de fraude e corrupg¢do, mas nao sao exaustivas. Por esta razdo, o Banco também
devera tomara medidas caso ocorram agdes ou alegagoes similares envolvendo supostos atos
de fraude ou corrupcdo, ainda que nao estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicara
em todos os casos 0s procedimentos referidos no paragrafo (c) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) uma prética corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer coisa de valor para influenciar as acdes de outra parte;

(if) uma pratica fraudulenta é qualquer ato ou omissao, incluindo uma declaracdo falsa que
engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou para
evitar uma obrigacao;

(iii) uma prética coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaga de prejudicar
ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para
influenciar indevidamente as a¢bes de uma parte;

(iv) uma prética colusiva € um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de
alcancar um propdsito improprio, incluindo influenciar impropriamente as a¢6es de outra parte;
(v) uma pratica obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidéncia significativa para a
investigacdo ou prestar declaracbes falsas aos investigadores com o fim de obstruir
materialmente uma investigagdo do Grupo do Banco sobre denuncias de uma pratica corrupta,
fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para

1. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informagdes sobre como denunciar supostas
Préticas Proibidas, as normas aplicaveis ao processo de investigacdo e sang¢ao e o acordo que rege o
reconhecimento reciproco de sang@es entre instituicdes financeiras internacionais.



http://www.iadb.org/integrity

impedir a divulgacdo de seu conhecimento de assuntos que sao importantes para a investigacao
ou a continuacdo da investigacao,

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspe¢do do Grupo BID e dos
direitos de auditoria previstos no paragrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de san¢fes do Banco, for determinado que em
qualquer estagio da aquisicdo ou da execucdo de um contrato qualquer empresa, entidade ou
pessoa fisica atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco,
incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos, concessionarias, Mutuarios
(incluindo os Beneficiarios de doagdes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes
(incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e agentes, quer sejam suas atribuicdes
expressas ou implicitas), estiver envolvida em uma Préatica Proibida em qualquer etapa da
adjudicacdo ou execucdo de um contrato, o Banco podera:

(i) ndo financiar nenhuma proposta de adjudicacdo de um contrato para obras, bens e servicos
relacionados financiados pelo Banco;

(i) suspender os desembolsos da operacdo se for determinado, em qualquer etapa, que um
empregado, agente ou representante do Mutuario, do Orgdo Executor ou da Agéncia
Contratante estiver envolvido em uma Pratica Proibida;

(iif) declarar uma aquisi¢do viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento de parte de um empréstimo ou doacdo relacionada inequivocamente com um
contrato, se houver evidéncias de que o representante do Mutuario ou Beneficiario de uma
doacdo ndo tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a
notificacdo adequada ao Banco apds tomar conhecimento da Pratica Proibida) dentro de um
periodo que o Banco considere razoavel,

(iv) emitir adverténcia a empresa, entidade ou pessoa fisica com uma carta formal censurando
sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica é inelegivel, permanentemente ou por
um periodo determinado, para: (i) adjudicacdo de contratos ou participacdo em atividades
financiadas pelo Banco; e (ii) designacdo 2 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor
de bens ou servicos por outra empresa elegivel a qual tenha sido adjudicado um contrato para
executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;
(vii) impor outras sangdes que julgar apropriadas as circunstancias do caso, inclusive multas
que representem para 0 Banco um reembolso dos custos referentes as investigacGes e ao
processo. Essas san¢Ges podem ser impostas adicionalmente ou em substituicdo as sancdes
acima referidas.

(c) O disposto nos paragrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicard também nos casos em que as partes
tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicagdo de novos contratos, na
pendéncia da adocdo de uma decisdo definitiva em um processo de san¢do ou qualquer outra
resolucéo;

(d) A imposicdo de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposigdes
anteriormente referidas sera de carater publico;

2. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de servigos designado (utilizam-se diferentes nomes
dependendo do documento de licitacdo) é aquele que cumpre uma das seguintes condicdes: (i) foi incluido pelo
concorrente na sua proposta ou solicitacdo de pré-qualificacdo devido ao mesmo possuir experiéncia e
conhecimentos especificos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de qualificacdo da referida
licitagdo; ou (ii) foi designado pelo Mutuario.



(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes,
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos, concessionarias, Mutuarios (incluindo os Beneficiarios
de doacGes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus respectivos
funcionérios, empregados e representantes, quer suas atribuicGes sejam expressas ou
implicitas), podera ser sujeita a san¢des, em conformidade com o disposto nos acordos que 0
Banco tenha celebrado com outra instituicdo financeira internacional com respeito ao
reconhecimento reciproco de decis6es de inelegibilidade. Para fins do disposto neste paragrafo,
o termo “san¢do” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposicéo de condigOes para a
participacdo em futuros contratos ou adogdo publica de medidas em resposta a uma
contravencgdo as regras vigentes de uma IFI aplicavel a resolugdo de denuncias de Praticas
Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de servigos e concessionarias permitam que
0 Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos a apresentacdo de
propostas e a execuc¢do do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo
Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e
concessiondrias deverdo prestar plena assisténcia ao Banco em sua investigacdo. O Banco
requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
concessionarias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes as atividades
financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7) anos ap6s a conclusdo do trabalho
contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornecam qualquer documento necessario a
investigacdo de denuncias de Praticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou
representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e
concessiondrias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam
disponiveis para responder as consultas relacionadas com a investigacdo provenientes de
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente
designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor,
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servicos ou concessionaria se negue a
cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstaculos a
investigagdo por parte do Banco, o Banco, a seu critério, podera tomar medidas apropriadas
contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servi¢os ou concessionaria; e

(9) Se um Mutuario fizer aquisi¢Oes de bens, obras, servicos que forem ou ndo de consultoria
diretamente de uma agéncia especializada, todas as disposi¢des da Secéo 5 relativas as san¢des
e Praticas Proibidas serdo aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores
e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servicos e concessiondrias (incluindo seus respectivos funciondrios, empregados
e representantes, quer suas atribuicdes sejam expressas ou implicitas), ou qualquer outra
entidade que tenha firmado contratos com essa agéncia especializada para fornecer tais bens,
obras, servicos que forem ou ndo de consultoria, em conformidade com as atividades
financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuério a lancar mao de
recursos tais como a suspensdo ou a rescisao. As agéncias especializadas deverdo consultar a
lista de empresas ou pessoas fisicas declaradas temporaria ou permanentemente inelegiveis pelo



Banco. Caso alguma agéncia especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com
uma empresa ou uma pessoa fisica declarada temporéria ou permanentemente inelegivel pelo
Banco, o Banco ndo financiard os gastos correlatos e podera tomar as demais medidas que
considere convenientes.

1.2. Os Concorrentes a0 apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e
garantem que:

(i) leram e entenderam a proibicdo sobre atos de fraude e corrupgéo disposta pelo Banco e se
obrigam a observar as normas pertinentes;

(i) ndo incorreram em nenhuma Prética Proibida descrita neste documento;

(i) ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de selecéo,
negociacdo e execuc¢do do contrato;

(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de
seus diretores, funcionarios ou acionistas principais foram declarados inelegiveis pelo Banco
ou outra Instituicdo Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposi¢cGes dos acordos
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sancdes a adjudicacdo de
contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a
praticas proibidas;

(v) nenhum de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais tenha sido diretor,
funcionario ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido
declarada inelegivel pelo Banco ou outra Instituicdo Financeira Internacional (IFI) e sujeito as
disposicdes dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento matuo de sancdes
a adjudicacdo de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito
envolvendo Préticas Proibidas;

(vi) declararam todas as comissdes, honorarios de representantes ou pagamentos para participar
de atividades financiadas pelo Banco; e

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para
a imposicdo pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Clausula 1.1 (b).

, de

Assinatura Representante Legal da Empresa



ANEXO 11
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNICIPIO DE HONORIO SERPA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscricdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde a0 MUNICIPIO DE
HONORIO SERPA a execu¢do do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em
conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitagao em referéncia.

1) O preco proposto é de R$ ( )-
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitag@o, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico ¢ o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.



ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA




ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA



ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa

C5 Indenizacao Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D)




ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Célculo do BDI

Ao
MUNIC{PIO DE HONORIO SERPA - PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 07 202024

PAVIMENTACAO

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

ISS =

PIS =

IMPOSTOS

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRACAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GRANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)




ANEXO VII

Planilha do BDI Referencial

(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletrénico do sistema adotado para a licitagéo.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

IMPOSTOS

TIPO DE SERVICO
ADMINISTRACAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GRANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO

BDI (OBRA OU
MATERIAIS/EQUIP.)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS)

PAVIMENTACAO

ISS = 3,00
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 6,65
OBRAS MATERIAIS
4,01 3,45
0,56 0,85
0,40 0,48
1,11 0,85
7,30 5,11
22,00 15,28
22,00%
15,28%



ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao

MUNICIPIO DE HONORIO SERPA - PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0 nome _completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execucdo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n°® CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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SISTEMA DE FINANCIAMENTO
AOS MUNICIPIOS
DO ESTADO DO PARANA



ANEXO VIII.1

Declaragcdo Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao

MUNICIPIO DE HONORIO SERPA - PR

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF ,

com sede na cidade de , estado do , sito a Rua
,n.° , CEP - , Telefone () ,

E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacao nessa licitagao, pleno conhecimento das condic¢des locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servigos,
ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensoes de inclusao de servigos, quantitativos de material ou acréscimo
dos pregos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:




ANEXO IX

Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNICIPIO DE HONORIO SERPA - PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de  responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execu¢ao do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuicdo: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrarao as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislagdo vigente € no
Edital da presente licitagdo.

,_de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e¢/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual € o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme
a equipe técnica proposta.




ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE HONORIO SERPA - PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢do da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em funcao do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do . Valor do Valor J4 Faturado
Item Conirat Obra ou Servigos Compromisso (R$) (RS) Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (3) =
Valor do compromisso =
2 p

3" Valor ja faturado = |

C = > Valor do compromisso — ) Valor ja

faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
_ Diferenca entre a somatoria dos compromissos € a somatoria dos valores
~ ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:



DECLARAMOS que as demonstracGes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagbes que comprovardo as
demonstracoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP)/ (PC + ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: INome:
CPF: CRC N.%

IN.° de registro orgao de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:




ANEXO XI

Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e
Constitucionais

Ao

MUNIC{PIO DE HONORIO SERPA - PR

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgio Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacao, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagdo da Licitagdo e legislagdo
vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacgdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parané e se for vencedora
da presente licitacdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara
o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.



11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 ¢ inciso
XXXIII, artigo 7° da Constitui¢do Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndao emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servicos pos-consumo no limite da proporgao que fornecerem ao poder publico, assumindo
a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas

convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:




ANEXO XIlI
Modelo Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE HONORIO SERPA - PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das sangdes administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislagdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.® 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° Il da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica no
ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:




ANEXO XIlI
Modelo de Declaracédo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

Ao

MUNICIPIO DE HONORIO SERPA - PR
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o
fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas da
lei, que para a execucdo da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacio a
empresa cumprird as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que
o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execu¢do do contrato podera acarretar
as san¢Oes administrativas previstas nos artigos as san¢des administrativas previstas no
art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implica¢des de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugao do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracoes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:

|Assinatura: IAssinatura:




ANEXO X1V
Relacdo de Disponibilidade de Veiculos, M&quinas e Equipamentos



ANEXO XV - Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° (inseriro nimero)/(inseriro ano)-(inserira siglado licitador)
PROPONENTE .(IHCPrII’ onome da prnpnnontp\

MUNICIPIO /LOCAL :
0BJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO (dias)
EFQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 80 90 120 150 180 210 240
01 UTibizAGAo 1 e e e e e e
QUANTIDADE
02 UTitizacho oo e i
QUANTIDADE
03 utitizacho | i i
QUANTIDADE
04 utitizacho | oo i i
QUANTIDADE
05 utitizagho oo i i
QUANTIDADE
06 utitizacAo i i i i
QUANTIDADE
07 UTibizacAo o e e
QUANTIDADE
08 uTitizaGAo i e e e
QUANTIDADE
09 utibizacAo o o e
QUANTIDADE
10 utiizacho oo b
QUANTIDADE
11 utitizacho | oo i b
QUANTIDADE
12 utitizacho | oo i b
QUANTIDADE
13 unitizAgfol Sl 8 FEI N NINI AR INI8 I AAIVIEE SN S F)
QUANTIDADE
14 UTILIZAGAGLA ] B ™ NV A NINNH UG U Rl a1 o,
QUANTIDADE
15 DalLizACAOK== N1o, B SN0 NG B 8 BA 1D BPJIN B SN NNH AN T
QUANTIDADE
16 UTitizAGAO i e e e e e
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO UTILIZAGAO I ___________________________
QUANTIDADE 2 [ 4 | 3 2 2

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

L . linseri delinseri 561 delinser]

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)




d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos gréficos (plantas e documentos gréaficos) — disponivel em:
https://honorioserpa.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais#conteudo

Especificactes técnicas e memoriais - disponivel em:
https://honorioserpa.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais#conteudo

Relacdo de servicos e quantidades e Planilha Orgcamentéria Referencial — disponivel em:
https://honorioserpa.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais#conteudo

Modelo de placa — disponivel em: https:/paranainterativo.pr.gov.br/placas



https://paranainterativo.pr.gov.br/placas

ANEXO XVII

DECLARACAO CONHECIMENTO DE PRATICAS PROIBIDAS

DECLARACAO

(nome da empresa), (CNPJ), por seu representante legal Sr.(a) , declara que
tem conhecimento e aceita a aplicacdo da POLITICA DO BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO SOBRE PRATICAS PROIBIDAS, abaixo descritas:

Préticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuérios (incluindo beneficiarios de doacbes), Agéncias
Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas fisicas
oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre
outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionarios
(incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e agentes) observem os mais altos
padr@es éticos, e denunciem ao Banco 3 todos os atos suspeitos de fraude ou corrupcao sobre
0s quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de selecéo,
negociacdo ou execucdo de um contrato. Fraude e corrupgdo estdo proibidas. Fraude e
corrupc¢do incluem os seguintes atos: (a) pratica corrupta; (b) pratica fraudulenta; (c) préatica
coercitiva e (d) préatica colusiva. As defini¢cdes a seguir relacionadas correspondem aos tipos
mais comuns de fraude e corrupgdo, mas ndo sdo exaustivas. Por esta razdo, o Banco também
devera tomara medidas caso ocorram ac¢des ou alegacdes similares envolvendo supostos atos
de fraude ou corrupc¢éo, ainda que ndo estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicara
em todos os casos o0s procedimentos referidos no paragrafo (c) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) uma prética corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer coisa de valor para influenciar as acdes de outra parte;

(if) uma pratica fraudulenta é qualquer ato ou omissao, incluindo uma declaracdo falsa que
engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou para
evitar uma obrigacao;

(iii) uma prética coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaca de prejudicar
ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para
influenciar indevidamente as a¢bes de uma parte;

(iv) uma prética colusiva € um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de
alcancar um propdsito improprio, incluindo influenciar impropriamente as a¢6es de outra parte;
(v) uma pratica obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidéncia significativa para a
investigacdo ou prestar declaracbes falsas aos investigadores com o fim de obstruir
materialmente uma investigagdo do Grupo do Banco sobre denuncias de uma pratica corrupta,
fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para
impedir a divulgacao de seu conhecimento de assuntos que sao importantes para a investigacéo
ou a continuacao da investigacao,

3. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informagdes sobre como denunciar supostas Praticas Proibidas,
as normas aplicaveis ao processo de investigagdo e sancdo e 0 acordo que rege o reconhecimento reciproco de sangdes entre
instituicOes financeiras internacionais.
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(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspe¢do do Grupo BID e dos
direitos de auditoria previstos no paragrafo 1.1(f) a sequir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de san¢fes do Banco, for determinado que em
qualquer estagio da aquisicdo ou da execucdo de um contrato qualquer empresa, entidade ou
pessoa fisica atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco,
incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos, concessionarias, Mutuarios
(incluindo os Beneficiarios de doagdes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes
(incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e agentes, quer sejam suas atribuigdes
expressas ou implicitas), estiver envolvida em uma Préatica Proibida em qualquer etapa da
adjudicacdo ou execucdo de um contrato, o Banco podera:

(i) ndo financiar nenhuma proposta de adjudicacdo de um contrato para obras, bens e servicos
relacionados financiados pelo Banco;

(i) suspender os desembolsos da operacdo se for determinado, em qualquer etapa, que um
empregado, agente ou representante do Mutuario, do Orgdo Executor ou da Agéncia
Contratante estiver envolvido em uma Pratica Proibida;

(iii) declarar uma aquisi¢do viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento de parte de um empréstimo ou doacdo relacionada inequivocamente com um
contrato, se houver evidéncias de que o representante do Mutuario ou Beneficiario de uma
doacdo ndo tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a
notificacdo adequada ao Banco apds tomar conhecimento da Pratica Proibida) dentro de um
periodo que o Banco considere razoavel;

(iv) emitir adverténcia a empresa, entidade ou pessoa fisica com uma carta formal censurando
sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica € inelegivel, permanentemente ou por
um periodo determinado, para: (i) adjudicacdo de contratos ou participacdo em atividades
financiadas pelo Banco; e (ii) designacdo 4 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor
de bens ou servicos por outra empresa elegivel a qual tenha sido adjudicado um contrato para
executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;
(vii) impor outras sancdes que julgar apropriadas as circunstancias do caso, inclusive multas
que representem para 0 Banco um reembolso dos custos referentes as investigacdes e ao
processo. Essas san¢Ges podem ser impostas adicionalmente ou em substituicdo as sancdes
acima referidas.

(c) O disposto nos paragrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicara também nos casos em que as partes
tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicagcdo de novos contratos, na
pendéncia da adocdo de uma decis@o definitiva em um processo de san¢do ou qualquer outra
resolucéo;

(d) A imposicdo de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposigdes
anteriormente referidas sera de carater publico;

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes,
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,

4. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de servigos designado (utilizam-se diferentes nomes dependendo
do documento de licitagdo) é aquele que cumpre uma das seguintes condigdes: (i) foi incluido pelo concorrente na sua proposta
ou solicitacdo de pré-qualificagcdo devido ao mesmo possuir experiéncia e conhecimentos especificos e essenciais que permitam
no cumprir com os requisitos de qualificacdo da referida licitagdo; ou (ii) foi designado pelo Mutuério.



subconsultores, prestadores de servigos, concessionarias, Mutuarios (incluindo os Beneficiarios
de doagbes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus respectivos
funcionarios, empregados e representantes, quer suas atribuicdes sejam expressas ou
implicitas), podera ser sujeita a san¢des, em conformidade com o disposto nos acordos que o
Banco tenha celebrado com outra instituicdo financeira internacional com respeito ao
reconhecimento reciproco de decisdes de inelegibilidade. Para fins do disposto neste paragrafo,
o termo “san¢do” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposicdo de condicGes para a
participagdo em futuros contratos ou adocdo publica de medidas em resposta a uma
contravencdo as regras vigentes de uma IFI aplicavel a resolucdo de denlncias de Praticas
Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de servigos e concessionarias permitam que
0 Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos a apresentacdo de
propostas e a execug¢do do contrato e 0s submeta a uma auditoria por auditores designados pelo
Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e
concessionarias deverdo prestar plena assisténcia ao Banco em sua investigacdo. O Banco
requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e
concessiondrias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes as atividades
financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7) anos ap6s a conclusdo do trabalho
contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornecam qualquer documento necessario a
investigacdo de dendncias de Préticas Proibidas e assegurem-se de que 0s empregados ou
representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
concessiondrias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam
disponiveis para responder as consultas relacionadas com a investigagdo provenientes de
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente
designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor,
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servi¢os ou concessionaria se negue a
cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstaculos a
investigacdo por parte do Banco, o Banco, a seu critério, podera tomar medidas apropriadas
contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessionéria; e

(g) Se um Mutuario fizer aquisicdes de bens, obras, servigos que forem ou ndo de consultoria
diretamente de uma agéncia especializada, todas as disposigdes da Se¢do 5 relativas as san¢des
e Praticas Proibidas serdo aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores
e Seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos e concessionarias (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados
e representantes, quer suas atribuices sejam expressas ou implicitas), ou qualquer outra
entidade que tenha firmado contratos com essa agéncia especializada para fornecer tais bens,
obras, servicos que forem ou ndo de consultoria, em conformidade com as atividades
financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuario a langar méo de
recursos tais como a suspensdo ou a extingdo. As agéncias especializadas deverdo consultar a
lista de empresas ou pessoas fisicas declaradas temporaria ou permanentemente inelegiveis pelo
Banco. Caso alguma agéncia especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com
uma empresa ou uma pessoa fisica declarada temporaria ou permanentemente inelegivel pelo



Banco, o Banco ndo financiard os gastos correlatos e poderd tomar as demais medidas que
considere convenientes.

1.2. Os Concorrentes a0 apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e
garantem que:

(i) leram e entenderam a proibicdo sobre atos de fraude e corrupgéo disposta pelo Banco e se
obrigam a observar as normas pertinentes;

(if) ndo incorreram em nenhuma Prética Proibida descrita neste documento;

(iii) ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de selecéo,
negociacdo e execuc¢do do contrato;

(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de
seus diretores, funcionarios ou acionistas principais foram declarados inelegiveis pelo Banco
ou outra Instituicdo Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposi¢fes dos acordos
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sancGes a adjudicacdo de
contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a
praticas proibidas;

(v) nenhum de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais tenha sido diretor,
funcionario ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido
declarada inelegivel pelo Banco ou outra Instituicdo Financeira Internacional (IFI) e sujeito as
disposicdes dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sancdes
a adjudicacdo de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito
envolvendo Préticas Proibidas;

(vi) declararam todas as comissdes, honorarios de representantes ou pagamentos para participar
de atividades financiadas pelo Banco; e

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para
a imposicdo pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Clausula 1.1 (b).

, de de 20

Assinatura Representante Legal da Empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA
Estado do Parana

CNPJ: 95.585.444/0001-42

MUNICIPIO DE HONORIO SERPA
(Processo Administrativo n°83/2024)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A presente licitagdo tem como objeto a execucao, sob regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco global, do seguinte obras/Itens:

ITEM 1: Pavimentagao asfaltica de vias Vicinais em CBUQ, 10.800,00m?, incluido
sub-base, revestimento, sinalizacdo de transito, ensaios tecnologicos e placa e
comunicacao.

+ Extensdo: 4.700m

1 SERVICOS PRELIMINARES UND | Quant. Valor Valor total

. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:/ic.atende.netip670e701fe2bhe.
POR REMATO COSTELLA- (041.989.979-00) EM 15/10/2024 10:37

%
unit. o
1 E
' PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO =
GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMACAO EM MADEIRAE | un 100 3.368.37 3.368,37 2
PONTALETES ’ e o
(=]
2 =3
BASE / SUB-BASE } g
2.1 3
3 ]
Brita Graduada M3 (138240 |348,87 |[482277,89 i
w
3 =
REVESTIMENTO . 4
3.1 Imprimagéo com Emulsdo RR-1C- exclusive emulséo m2 =
primag 10.800,00 | 0,62 6.696,00
3.2 . . N ~
Fornecimento de emulsdo RR-1C - imprimagéo ton 12,96 4.918.11 63.738,71
3.3 . - . ~
Pintura de ligacdo com RR-1C - exclusive emulsdo m2 10.800,00 | 0,43 4.644.,00
4 . = . Lo
Fornecimento de emulsado RR-1C - pintura de ligagéao ton 540 4.918,11 26.557.80

4.1 CBUQ - TRAGCO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade

menor que 10.000 ton) ton

1.080,00 311,60 336.528,00

4.2 Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que ton
10.000 ton) 54,00 5.889,86 | 318.052,44

SINALIZAGAO DE TRANSITO

5.1 . . .
Defensa simples semi-maleavel ¢/ espagador e calgo m 50,00 599,85 29.992.50

5.2 Faixa de Sinalizagao Horizontal c/tinta resina acrilica base m2
solvente- (0,034 m2/m2) 720,00 38,39 27.640,80

5.3 Placa sinalizagao refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) +

suporte METALICO un

2,00 650,83 1.301,66

Rua Elpidio dos Santos, s/n — Fone/Fax (46) 3245 1130
CEP - 85548-000 Honério Serpa — Pr
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5.4 Placa sinalizagao refletiva-triangulo (0,1219 m2/ud) +
suporte METALICO un 10,00 597,31 5.973,10
5.5
ENSAIOS TECNOLOGICOS )
5.6 (Os custos com mobilizagdao e desmobilizagao de
equipe e equipamentos para a extragao de amostras
para os ensaios tecnologicos, exceto da capa
asfaltica, serdo de responsabilidade da empresa
executora da obra.)
6 Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de
Areia (Grau de Compactacgao) - Base un 18,00 181,89 3.274,02
6.1 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagéo de Ligante un
Betuminoso 16,00 132,79 2.124,64
7 Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas un
Betuminosas 16,00 222,77 3.564,32 )
71 Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura un %
Asfaltica 16,00 170,74 2.731,84 2
7.2 . . . . =
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 16,00 61,02 976,32 .‘:'u:
7.3 Extragao de corpo de prova de concreto asfaltico com ;
sonda rotativa un 16,00 124,06 1.984,96
7.4 Mobilizagdo e desmobilizagado de equipamento e equipe b Se .
para extragcéo de corpos de prova da capa asfaltica. 9 1,00 7.626,96 7.626,96 = g
7.5 Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m | km.p S<x
alternando a faixa) - (km.pista) ista | 1,80 202,28 364,10 = Ea

100

1.1.1. O prazo de execugdo do presente Contrato ¢ de 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diério oficial.

79-00) EM 15

7

1.1.2. O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario
oficial.

1.1.3. O servigo ¢ enquadrado como ndo-continuo tendo em vista que se trata de obra de
pavimentagdo asfaltica, tendo sua execugdo de acordo com cronograma elaborado no Estudo
Técnico Preliminar.

. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitpsi/ic.atende.net/p

POR REMATO COSTELLA- (041.989.9

1.1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

[EliEyE ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/10/2024 10:3

2.1. A estrada a ser comtemplada com a pavimentagdo asfaltica do referido objeto
encontrasse dentro do municipio do Distrito do Pinho Fleck, sendo muito
utilizada tanto por veiculos de pequeno porte quanto por veiculos de grande
porte, uma vez que, existem na regido industrias e h4a predomindncia de
atividade agropecuaria, atividades estas que se utilizam da via para o transporte
de produtos e locomogao dos moradores da regiao.

22. A exemplo disso, no decorrer do ano de 2023, registrou-se a criagdo e
fortalecimento dos empreendimentos comerciais preexistentes, destacando-se a
entrada em operagdo de duas novas cerealistas ao longo desse periodo.

Rua Elpidio dos Santos, s/n — Fone/Fax (46) 3245 1130
CEP - 85548-000 Honério Serpa — Pr
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Assim sendo, a manutencdo e a qualidade da referida estrada sio de suma
importancia para o desenvolvimento da sociedade local e do municipio de
Honério Serpa como um todo. Atualmente essa via contemplada por primdria
a qual encontra-se em inadequado estado para trafego devido a presenca de
grande quantidade de buracos e imperfeigdes.

Desta forma, faz-se necessaria a pavimentacdo da estrada supracitada, sendo
adotada a pavimentagao asfaltica como sendo a melhor solugdo para a demanda
em questao.

O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024,
conforme consta das informagdes basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

A pavimentacdo asfiltica frente a outros tipos de pavimentacdo, tais como:
pavimentagao poliédrica ou pavimento natural mostra-se mais vantajosa em
varios aspectos, a saber: maior qualidade final, maior agilidade de implantagao,
maior durabilidade e vida 1til, maior disponibilidade de empresas que
executam esse servico, essas vantagens sao mais bem detalhadas a seguir:

Por ser um pavimento monolitico, diferentemente da pavimentagdo natural e da
poliédrica, o pavimento asfaltico permite um melhor acabamento de sua
superficie, o que proporciona menor desgaste dos veiculos e mais agilidade de
trafego.

Com relagdo ao tempo de implantagdo, a diferenca ¢ demasiado grande, uma
vez que, diferentemente da pavimentacao poliédrica que € realizada de forma
predominantemente manual, a pavimentacdo asfaltica ¢ realizada de forma
mecanizada, o que garante muita agilidade para a sua implantagdo. Essa
agilidade se torna muito importante pois evita que a estrada fique bloqueada

por um longo periodo, afetando o trafego local.

Outra questdo a ser considerada ¢ a maior quantidade de empresas na regido
aptas a executar a pavimentagdo asfiltica, o que ndo acontece com a
pavimentacdo poliédrica, na qual a mao de obra, por ser essencialmente
manual/artesanal encontra-se escassa.

De forma geral, a pavimentacao asfaltica apresenta o melhor custo-beneficio
para a demanda em questdo, tendo uma vida util estimada entre 8 e 12 anos,
possuindo maior resisténcia as chuvas e intempéries em geral e sendo de facil
manutengdo quando comparado as demais solugdes possiveis.

Rua Elpidio dos Santos, s/n — Fone/Fax (46) 3245 1130
CEP - 85548-000 Honério Serpa — Pr
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA
Estado do Parana

CNPJ: 95.585.444/0001-42

Assim sendo, como expectativa dos resultados e desdobramentos apds a
implantacdo do projeto, teremos o fortalecimento econdmico desta regido. Esse
desenvolvimento nao apenas impulsionara o movimento de veiculos destinados
ao escoamento de safras, mas também resultara em um expressivo aumento na
mobilidade de trabalhadores. Esse crescimento serd consequéncia direta da
criagdo de novos empregos nas cerealistas, catalisando a formacgdo de
estabelecimentos comerciais adjacentes, como lanchonetes, borracharias e
abastecedoras, que poderdo ser estrategicamente posicionados para atender
tantos trabalhadores quanto caminhoneiros que transitam pela regido.

Espera-se também um aumento expressivo no numero de produtores rurais,
impulsionado por medidas de apoio especificas, como capacitagao técnica,
acesso facilitado a recursos agricolas e programas de financiamento agrario. A
quantificagdo precisa desse aumento poderd ser obtida por meio de
levantamentos e pesquisas especificas.

Outro impacto positivo relevante dessa expansao sera a melhoria substancial na
renda familiar das familias de produtores. Essa mudanga ¢ um reflexo direto da
prosperidade dos empreendimentos agricolas, refletindo-se em ganhos
financeiros mais robustos para os envolvidos na cadeia produtiva.

Além disso, a pavimentagdo trara beneficios adicionais para a comunidade
local. Como, por exemplo, proporcionar um transporte escolar mais seguro e
eficiente para os estudantes. Da mesma forma, o setor de satide experimentara
melhorias consideraveis, especialmente para a equipe que realiza
deslocamentos diarios da area urbana de Honoério Serpa até a localidade de
Pinho Fleck. Esse trajeto ¢ crucial para o atendimento a satde local, e a
pavimentacdo asfaltica contribuird para a otimiza¢do desses deslocamentos,

garantindo um acesso mais rapido e seguro aos servigos de saude.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1.

MITIGACAO IMPACTOS AMBIENTAIS
4.1.1 Cabera a empresa contratada a correta destinagdo das
embalagens, de acordo com as normas da ABNT, bem como com as leis
pertinentes. Também sera exigido no termo de referéncia:
a) Declaragdo de compromisso de utilizagdo de produtos e

subprodutos de madeira de origem exotica ou de origem nativa de
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procedéncia legal e de gerenciamento de residuos da construgdo

civil.

10);

b) Declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira
de origem exdtica ou de origem nativa de procedéncia legal (Anexo

11).

42.  OBJETIVOS

r01fe2bbe.

7

4.2.1 Com a implementacdo da obra de pavimentacdo, a Prefeitura
almeja atingir os seguintes objetivos:

Oe

7

a) Aprimorar as condi¢des logisticas dos trabalhadores rurais, bem como das demais
industrias presentes na regiao, proporcionando um escoamento mais eficiente de sua
produgdo agricola e facilitando o acesso a insumos.

-03:00-03
024 10:37

7

-
2

b) Fomentar uma integragdo mais efetiva entre as diversas regides conectadas pela via
pavimentada, fortalecendo os lacos e a colaboragdo entre comunidades.

79-00) EM 15/10/

7

c) Estabelecer e ampliar politicas de apoio aos agricultores locais, visando fortalecer
suas atividades e promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura na regiao.

d) Impulsionar a atividade produtiva de grdos, incentivando o crescimento e a
prosperidade do setor agricola local.

POR REMATO COSTELLA- (041.989.9

e) Aperfeicoar a infraestrutura das vias urbanas, contribuindo para o impulso das
atividades produtivas locais e proporcionando um ambiente propicio ao
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desenvolvimento econdmico sustentavel.

43.  RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

CATEGORIA DO

RISCO Sim | Ndo| N/A MEDIDAS PREVENTIVAS
RISCO

Insuficiéncia de recurso
FINANCEIRO financeiro para X
manutencdo/reparo do objeto.

Recurso a ser recebido através
de repasse do ministério.

Rua Elpidio dos Santos, s/n — Fone/Fax (46) 3245 1130
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HUMANO/TECNICO

Insuficiéncia de equipe técnica
especializada para acompanhar/
operacionalizar a execu¢do do
projeto.

A Prefeitura dispGe de equipe
técnica especializada para
acompanhar/ operacionalizar a
execucao do projeto.

Insuficiéncia de equipe técnica
especializada para acompanhar/
operacionalizar a manutencao
do objeto concluido.

A Prefeitura dispGe de equipe
técnica especializada para
acompanhar/operacionalizar a
manutencdo do objeto
concluido.

Ocorréncias de danos no
objeto causados por
fendmenos ou desastres

Para mitigar estes possiveis
riscos, o projeto contempla a
preveng¢dao com drenagem,

naturais. galerias e canaletas.
AMBIENTAL Rodovia ja consolidado com
Ocorréncias de possiveis danos projeto anterior existente ha
ambientais causados pela mais de 10 anos, sendo que o
execuc¢do ou entrega do objeto. atual projeto é readequacgao do
pavimento.
Auséncia ou insuficiéncia do O contrato prevé garantia de 05
prazo de garantia. anos apos a conclusdo da obra.
TEMPO Cancelamento de condicdes e
garantias contratuais por perda O contrato prevé tal situacao.
de prazos.
Inexisténcia de assisténcia Existem ao menos trés empresas
técnica especializada na regido. especializadas na regiao.
Equipe técnica acompanhara o
MATERIAL processo de implantacgao,

Entrega do objeto defeituoso ou
inacabado.

execucao e entrega, mitigando o
risco de entrega da obra fora dos
padrdes minimos exigidos em
contrato.

FUNCIONALIDADE

Perda de
utilidade/funcionalidade antes
do término da expetativa de vida
util do objeto.

Equipe técnica estara
acompanhado e fiscalizando os
materiais e forma de aplicacao
dos mesmos, evitando queda de
qualidade ou funcionalidade.

OUTROS

N/A = N3o se aplica.

44.  ORGAOS E ENTIDADES RESPONSAVEIS
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4.4.1 O departamento de Obras e Engenharia, juntamente com o
departamento municipal de Agrimensura serdo responsaveis pela elaboracao e
acompanhamento da execucao do plano.

Subcontrata¢ao

4.5.

4.6.

a)

b)

c)

d)

A contratada ndo podera ceder o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
sem autorizagdo prévia, por escrito, do contratante.

A subcontratacao parcial do objeto, serd permitida até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condig¢des
de habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem
como, os requisitos de qualificacao técnica, quando exigidos no edital;

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenagdao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratagdo.

Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera
obrigatoriamente reassumir a execu¢ao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, da data da notificagdo ou aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras sangdes
contratuais, inclusive rescisao do contrato.

E vedada a subcontratagio total do objeto licitado.

Garantia da contratacao

4.7.

4.8.

Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da
Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condigdes descritas nas clausulas do
contrato.

Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-
la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
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49. A garantia, nas modalidades caucao e fianga bancaria, devera ser prestada em
até 10 (dez) dias uteis apos a assinatura do contrato.

4.10. O valor da garantia de execu¢do sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por
cento) sobre o valor contratual.

4.11.  Qualquer majoragdo do valor contratual obrigard a contratada a depositar, nas
mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor da alteragdo. No caso de redugdo do valor contratual, podera a
contratada ajustar o valor da garantia de execucdo, se assim o desejar. No caso
de prorrogagdo dos prazos contratuais, as garantias deverao ser devidamente
prorrogadas. 4.12. A contratada perdera a garantia de execucdo e a garantia

adicional, se houver, quando:

a) Da inadimpléncia das obrigagdes e/ou rescisdo unilateral do Contrato de
Empreitada;

b) Quando do ndo recebimento provisorio e definitivo e/ou nao aceitacdo da obra
pelo licitador.

4.13. A devolugdo da garantia de execucao ou o valor que dela restar, dar-se-a por
requerimento mediante a apresentagdo de:
a) Termo de recebimento definitivo;

b) Certidao negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

c¢) Comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a
execucao do objeto, sdo de inteira responsabilidade da contratada.

Vistoria

4.14. A avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos ¢ imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacao de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00. Horas as 17:00
horas.

4.15. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
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documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da
vistoria.

4.16. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragdo
formal, assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condig¢oes e peculiaridades da contratagdo (Anexo 03.1).

4.17. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

r01fe2bbe.
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5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Oe

7

5.1.  Os servicos que compde o objeto devem ser executados conforme descrito no
memorial descritivo (anexos 01) e conforme especificado nos projetos anexos a
este termo de referéncia.

7
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5.1.1 Inicio da execucdo do objeto: Imediatamente apds a assinatura
do contrato.
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5.1.2 Cronograma de realizagdo dos servicos: O cronograma de
realizacdo dos servicos esta nos Anexos 02.

Especificagcdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n® 14.133, de 2021)

52. A empresa deverd garantir seus servigos por prazo nao inferior a 5 anos,
devendo ser refeitos as suas expensas os trechos que porventura apresentem
qualquer deficiéncia.
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53. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica
medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

5.4. O prazo para correcao/reparacao de que trata a item 5.3 ¢ de no maximo 30
(trinta) dias ap6s recebimento de notificacdo emitida pelos fiscais técnico e/ou
administrativo da Prefeitura de Honorio Serpa.

Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato
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Nao serao necessarios procedimentos de transi¢ao e finalizagdo do contrato
devido as caracteristicas do objeto.

6.  MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Preposto

6.6.

6.7.

6.8.

Fiscalizagao

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133., de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial
para apresenta¢ao do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execug¢do da contratada,
quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestagao dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relagdo a execucgdo do objeto contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdao do
objeto durante o periodo de execucdo do objeto.

A Contratante poderéd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara
outro para o exercicio da atividade.
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6.9.

6.10.
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A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal
(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art.
117, caput).

O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados
para exercerem essas fungoes.

Fiscalizagao Técnica

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Cabera ao fiscal técnico do contrato, Sra. Diandra Torteli Grando,
desempenhar as seguintes atividades:

O acompanhamento da execu¢do do objeto da presente contratagdo,
informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que
possam prejudicar o bom andamento da execugao contratual.

Fiscalizagao mensal, a contar da formalizacdo deste Contrato, com medi¢ao
baseada nos servigos executados;

Elaboracdao o boletim de medi¢do, com verificagdo o andamento fisico dos
servicos € comparagdo com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e
cronograma de execucdo aprovado, para que se permita a elaboragdo do
processo de faturamento.

Caso os servicos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, serd registrada a situagdo, inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa
da ART ou RRT.

Fiscalizagao Administrativa

a) Cabera ao fiscal administrativo do contrato, Sra. Diandra Torteli Grando, verificar
a manutencao das condi¢gdes de habilitagdo da contratada;

b) Acompanhar o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e I, do Decreto n° 11.246, de 2022);

6.17.

Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solu¢ao do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23,
V).
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Gestor do Contrato

6.18.

a)

b)

c)

d)

Caberd a gestdo do contrato ao Sr. Renato Costella, a quem compete as acdes
necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e
ainda:

Propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e
na legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela
CONTRATADA;

Receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execuc¢dao do objeto
contratado;

Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo
todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo, com base nas informacdes ¢
relatorios apresentados pela fiscalizagao;

Propor medidas que melhorem a execug¢do do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

A avaliagdo da execu¢do do objeto utilizard o Instrumento de Medig¢do de
Resultado (IMR), baseado nos requisitos do memorial e nas especificagcdes de
projeto.

A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas
especificagdes técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade
de todos os materiais e servigos executados, em conformidade com as normas e
especificagdes do DNIT, por meio da relagdo de ensaios necessarios conforme
Anexo 14, parte integrante deste edital.

Durante a execucao da obra, todos os consumos de materiais das misturas serao
reavaliados através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos ¢ medidos se
forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificacdes do
DER-PR e/ou DNIT.

Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a
menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela
fiscalizacdo, serao glosados e descontados nas medigdes. Consumos acima dos
quantitativos contratados so serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo
Municipio, antes da execugao.
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Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

a) Nao produzir os resultados acordados,

b) Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as

atividades contratadas;

deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.6.

1.7.

A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagdo da prestagao dos servigos.

A aferi¢do da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os
critérios do IMR, bem como, a correta execucao do objeto de acordo com o
projeto e com o memorial descritivo.

Do recebimento Provisorio

7.8.

7.9.

7.10.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos de recebimento, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
(Art. 140, 1, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.10.1 O prazo da disposi¢ao acima serd contado do recebimento de
comunicacdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da
prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.10.2 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio
do objeto do contrato mediante termo de recebimento Anexo 17 detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X,
Decreto n° 11.246, de 2022).

7.10.3 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento
provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
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cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°
11.246, de 2022)

7.10.4 Para efeito de recebimento provisorio, ao final da conclusao do
objeto, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da
execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consondncia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.10.5 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a
entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

01fe2bbe.

T0e?

7.10.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou unica
medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que

7
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possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

79-00) EM 1

7

7.10.7 A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica
medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio. (Art. 119 c¢/c art. 140
da Lei n°® 14133, de 2021)

7.10.8 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando
cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.
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7.10.9 Os servigcos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

7.11.  Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor
do contrato para recebimento definitivo.

Recebimento Definitivo

7.12.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados do recebimento provisdrio, por servidor ou comissao designada pela
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7.14.

7.15.

Liquidagado

7.16.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA
Estado do Parana

CNPJ: 95.585.444/0001-42

autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo
e consequente aceitagdo mediante termo de recebimento, obedecendo os
seguintes procedimentos:

Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com men¢do ao seu desempenho na execugdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de

cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°
11.246, de 2022).

Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

Emitir Termo, (Anexo 18) para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestao.

No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no
que pertinente a parcela incontroversa da execu¢ao do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no
instrumento de cobranga.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo
de dez dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta sec¢do, prorrogéaveis
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por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.16.1 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade,
mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagdes
decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o
inciso I do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.17.  Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

O prazo de validade;

A data da emissio;

Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

O periodo respectivo de execucao do contrato;

O valor a pagar; e

Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que
impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao
da regularizacao da situagdo, sem Onus a contratante;

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n® 14.133/2021.

A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impeca a participacao em licitagdo, no ambito do 6rgao ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL
DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
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7.22.

7.23.

7.24.
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prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.25.

7.26.

O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da

finalizacao da liquidacao da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da
Instru¢do Normativa SEGES/ME n°® 77, de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a
data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice de corregdo
monetaria utilizado pela tributagdo municipal.

Forma de pagamento

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a reten¢do tributdria prevista na
legislagdo aplicavel.

7.29.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria quanto aos
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impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

8. CONDICOES DE PARTICIPACAO, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO
FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Condig¢des de participacao

8.1.

8.2.

b)

Podera participar da presente licitacdo empresa do ramo, brasileira ou
estrangeira, devidamente constituida.

Estd impedido (a) de participar da licitagdo: o autor do projeto bdsico ou
executivo da obra;

Empresa ou consorcio de empresas responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

Empresa (s) que estiver cumprindo penalidade de suspensdo temporaria aplicada
por esta
Administragdo Publica Municipal;

Empresa que tenha sido declarada inidonea por qualquer ente Federativo;

Empresa cujo soécio majoritdrio tenha sido condenado por improbidade
administrativa;

Servidor ou dirigente vinculado ao licitador.

Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode
apresentar somente uma unica proposta, sob pena de rejeicao de todas.

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.3.

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, pelo regime de empreitada global, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, NO MODO DE DISPUTA
ABERTO.

Regime de execucdo
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8.4.  Oregime de execucao do contrato sera por empreitada global.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.5. O critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a
contratagao.

8.5.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera
apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego
global, os quantitativos € os precos unitarios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitagdo

8.6 Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os requisitos CONFORME ITEM
7 do Edital, MODELO PADRAO DA SECRETARIA DAS CIDADES DO PARANA.,

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

ITEM 1
9.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 1.329.418,43 (Um milhio,
trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e trés
centavos), conforme custos unitarios apostos no Anexo 03.
9.2. A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratacao
e sua alocagdo entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz
de risco constante do Contrato.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢amento Geral da Unido.

10.2. A contratacdo serd atendida pelas seguintes dotagoes:

RECURSOS ORCAMENTARIOS - Lei N° 1007 de 22 de dezembro de 2023

Funcional/Programatica Elementos de despesa Fonte
Conta | Orgdo/Unidade Funcional/Programatica Elementos de despesa Fonte
430 19/001 15.52.0033.2.085 4.4.90.51 1680

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Operagdo de crédito
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10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao
da Lei Or¢amentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

Honorio Serpa, 10 de outubro de 2024.

Renato Costella
Eng® Civil — Crea: PR-187115/D

Setor de Engenharia — Prefeitura de Honorio Serpa
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MUNICIP1O DE HONORIO SERPA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacao de solugdo que atendera a
necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado
a melhor solucéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios
que regem a Administracdo Publica.

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1. O presente estudo prevé a contratacdo em 1 (um) lotes, tendo por objeto a execucéo, sob
regime de empreitada por preco global, tipo menor preco global, das seguintes obras/lotes:

- Item 1: Pavimentacdo da estrada vicinal (localizada no perimetro do
Distrito do Pinho Fleck), de acordo com os itens da tabela abaixo e conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

» Extensdo: 10,800 m

1.2 JUSTIFICATIVA

121 O trecho a ser contemplada com a pavimentagdo
asfaltica do referido objeto encontrasse dentro do Distrito do Pinho Fleck,
sendo muito utilizada tanto por veiculos de pequeno porte quanto por
veiculos de grande porte, uma vez que existem na regido inddstrias e ha
predominancia de atividade agropecuaria, atividades estas que se utilizam
da via para o transporte de produtos e locomogdo dos moradores da
regido.
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1.2.2 A exemplo disso, no decorrer do ano de 2023,
registrou-se a criacdo e fortalecimento dos empreendimentos comerciais
preexistentes, destacando-se a entrada em operacdo de duas novas
cerealistas ao longo desse periodo.

1.2.3. Assim sendo, a manutencdo e a qualidade da referida
estrada, onde a mesma é destina para rota de caminhfes é de suma
importancia para o desenvolvimento da sociedade local e do municipio de
Honorio Serpa como um todo. Atualmente essa via contemplada por
primaria a qual encontra-se em inadequado estado para trafego devido a
presenca de grande quantidade de buracos e imperfeicGes.

1.2.4. Desta forma, faz-se necesséria reforma e adequacédo da
estrada supracitada, sendo adotada a pavimentacdo asfaltica como sendo a
melhor solucdo para a demanda em questéo.

2 —PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

2.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.

2.2.  Acontratacdo serd atendida pelas seguintes dotacgdes:

RECURSOS ORCAMENTARIOS — Lei N° 1007 de 22 de dezembro de 2023

Conta | Orgdo/Unidade | Funcional/Programética Elementos de Fonte
despesa
430 19/001 15.453.0033.2.085 4.4.90.51 1608

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Operacdo de Crédito

3 —REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

3.1. OBJETIVOS

3.1.1 Com a implementacgéo da obra de pavimentacéo, a Prefeitura almeja

atingir os seguintes objetivos:

a) Aprimorar as condi¢des logisticas da populagdo que utiliza essa
estrada, bem como das demais industrias presentes na regido,
proporcionando um escoamento mais eficiente de sua producédo
agricola e facilitando o acesso a insumos.
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b) Fomentar uma integracdo mais efetiva entre as diversas regides
conectadas pela via pavimentada, fortalecendo os lagcos e a
colaboracéo entre comunidades.

C) Estabelecer e ampliar politicas de apoio aos comércios locais, visando
fortalecer suas atividades e promover o desenvolvimento sustentavel
da industrias na regido.

d) Impulsionar a atividade produtiva de gréos, incentivando o
crescimento e a prosperidade do setor industrial.

e) Aperfeicoar a infraestrutura das vias urbanas, contribuindo para o
impulso das atividades produtivas locais e proporcionando um
ambiente propicio ao desenvolvimento econdmico sustentavel.
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CATEGORIA DO RISCO Sim | Ndo | N/A MEDIDAS PREVENTIVAS
RISCO
FINANCEIRO Insuficiéncia de recurso financeiro X Recurso a ser recebido através de
para manutencéo/reparo do objeto. repasse do ministério.
HUMANO/TECNICO Insuficiéncia de equipe técnica X A Prefeitura dispde de equipe técnica
especializada para acompanhar/ especializada para acompanhar/
operacionalizar a execugdo do projeto. operacionalizar a execugéo do projeto.
Insuficiéncia de equipe técnica X A Prefeitura dispde de equipe técnica
especializada para acompanhar/ especializada para
operacionalizar a manutengao do acompanhar/operacionalizar a
objeto concluido. manutencdo do objeto concluido.
AMBIENTAL Ocorréncias de danos no objeto X Para mitigar estes possiveis riscos, 0
causados por fendmenos ou desastres projeto contempla a prevengdo com
naturais. drenagem, galerias e canaletas.
Ocorréncias de possiveis danos X Rodovia ja consolidado com projeto
ambientais causados pela execugéo ou anterior existente ha mais de 10 anos,
entrega do objeto. sendo que o atual projeto é
readequagdo do pavimento.
TEMPO Auséncia ou insuficiéncia do prazo de X O contrato prevé garantia de 05 anos
garantia. apos a conclusdo da obra.
Cancelamento de condigdes e X O contrato prevé tal situacéo.
garantias contratuais por perda de
prazos.
MATERIAL Inexisténcia de assisténcia técnica X Existem ao menos trés empresas
especializada na regido. especializadas na regido.
Entrega do objeto defeituoso ou X Equipe técnica acompanhard o
inacabado. processo de implantagdo, execugao e
entrega, mmitigando o risco de entrega
da obra fora dos padrdes minimos
exigidos em contrato.
FUNCIONALIDADE Perda de utilidade/funcionalidade X Equipe técnica estara acompanhado e

antes do término da expetativa de vida
Gtil do objeto.

fiscalizando os materiais e forma de
aplicacdo dos mesmos, evitando queda
de qualidade ou funcionalidade.
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3.3. ORGAOS E ENTIDADES RESPONSAVEIS

3.3.1 O departamento de Obras e Engenharia, juntamente com o
departamento municipal de Agrimensura serdo responsaveis pela elaboracéo e
acompanhamento da execucdo do plano.

4 —ESTIMATIVA DAS
QUANTIDADES ITEM 1:

! SERVICOS PRELIMINARES UND | Quant. L’ﬁ::’ ' Valor total
11| PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAGAO EM MADEIRAE | un |, o sagaay | 336837

PONTALETES

2 BASE / SUB-BASE

21

Brita Graduada M3 | 138240 34887 | 482.277,89
3 REVESTIMENTO )
31 Imprimacao com Emulsédo RR-1C- exclusive emulséo m2 10.800.00 0.62 6.696.00
32 Fornecimento de emuls@o RR-1C - imprimagao ton [ 4596 4.918.11 63.738.71
33 Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsdo m2 10.800.00 0.43 4.644.00
4 Fornecimento de emuls@o RR-1C - pintura de ligagéo ton [ 549 491811 26.557.80
41 | CBUQ-TRACO 1- CAPA - Faixa"C" (Quantidade ton

menor que 10.000 ton) 1.080,00 311,60 336.528,00
4.2 Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que ton

10.000 ton) 54,00 5.889,86 | 318.052,44
5 SINALIZAGAO DE TRANSITO )
51 . . .

Defensa simples semi-maleavel c/ espagador e calco m | 5000 599 85 29.992 50

5.2 Faixa de Sinaliza¢&@o Horizontal c/tinta resina acrilica base 2
solvente- (0,034 m2/m2) mZ 1 720,00 38,39 27.640,80

5.3 Placa sinalizagéo refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) +

suporte METALICO un

2,00 650,83 1.301,66

54 Placa sinalizagao refletiva-triangulo (0,1219 m2/ud) +

suporte METALICO un

10,00 597,31 5.973,10

55
ENSAIOS TECNOLOGICOS

5.6 (Os custos com mobilizagcéo e desmobilizagédo de
equipe e equipamentos para a extracdo de amostras
para os ensaios tecnoldgicos, exceto da capa
asfaltica, serdo deresponsabilidade da empresa
executora da obra.)

6 Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de un
Areia (Grau de Compactacgédo) - Base 18,00 181,89 3.274,02

6.1 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicacdo de Ligante

Betuminoso un 116,00 132,79 2.124.64

7 Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas
Betuminosas un 116,00 222,77 3.564,32

Rua Elpidio dos Santos, s/n - Fone/Fax (46) 3245 1130
CEP - 85548-000 Honorio Serpa - Pr



°*' 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA
Estado do Parana

CNPJ: 95.585.444/0001-42

7.1 Ensaio de Controle do Grau de Compactacao da Mistura un

Asféltica 16,00 170,74 2.731,84
2 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un | 1600 61,02 976,32
7.3 Extragdo de corpo de prova de concreto asfaltico com

sonda rotativa N1 16,00 124,06 1.984,96
7.4 Mobilizac&o e desmobilizagao de equipamento e equipe b

para extracdo de corpos de prova da capa asfaltica. Y 1,00 7.626,96 7.626,96
75 Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m | km.p

alternando a faixa) - (km.pista) ista | 1,80 202,28 364,10

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. A pavimentacdo asfaltica frente a outros tipos de pavimentacao, tais como:
pavimentacdo poliédrica ou pavimento natural mostra-se mais vantajosa em varios
aspectos, a saber: maior qualidade final, maior agilidade de implantacdo, maior
durabilidade e vida util, maior disponibilidade de empresas que executam esse
servigo, essas vantagens sao mais bem detalhadas a seguir:

5.2. Por ser um pavimento monolitico, diferentemente da pavimentacao natural e da
poliédrica, o pavimento asfaltico permite um melhor acabamento de sua superficie, o
que proporciona menor desgaste dos veiculos e mais agilidade de trafego.

5.3. Com relacdo ao tempo de implantacdo, a diferenca é demasiado grande, uma vez
que, diferentemente da pavimentacdo poliédrica que é realizada de forma
predominantemente manual, a pavimentacédo asfaltica ¢ realizada de forma
mecanizada, o que garante muita agilidade para a sua implantacéo. Essa agilidade se
torna muito importante pois evita que a estrada fique bloqueada por um longo
periodo, afetando o trafego local.

5.4. Outra questdo a ser considerada é a maior quantidade de empresas na regiao
aptas a executar a pavimentacdo asfaltica, o que ndo acontece com a pavimentacao
poliédrica, na qual a mao de obra, por ser essencialmente manual/artesanal encontra-
se escassa.

6 - ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO
6.1. Para a estimativa de custos, foram tomadas como base as composi¢des de custos

unitarios das tabelas da SINAPI, DER, SEIL e DAER, ambos aprovadas pelo Poder
Executivo Federal.

6.2. Para os itens em que ndo foram encontrados precos nas tabelas referenciais
supracitadas, foram realizadas cotagcdes com empresas da regido, considerando como
prec¢o unitario a média de precos das cotacoes.

6.3 Para célculo do preco total da contratacdo foram acrescidos: BDI calculado
conforme acorddo 2622/2013 do TCU e demais tributos, conforme detalhado a
seguir.
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ITEM 1:
6.4. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.329.418,43 (Um milhdo
trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e trés centavos),

1 SERVICOS PRELIMINARES UND | Quant. :Jlﬁli(t)r Valor total

11 PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAGAO EM MADEIRAE | un
PONTALETES

1,00 336837 | 336837

2 BASE / SUB-BASE

21

Brita Graduada m3 | 1 38240 348,87 482.277,89
3 REVESTIMENTO )
31 Imprimacao com Emulsédo RR-1C- exclusive emulséo m2 10.800.00 0.62 6.696.00
32 Fornecimento de emulsdo RR-1C - imprimacgao ton | 1596 4.918.11 63.738.71
33 Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsdo m2 10.800.00 0.43 4.644.00
4 Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligag&o ton [ 549 491811 26.557.80
41 CBUQ - TRACO 1 - CAPA - Faixa"C" (Quantidade ¢

menor gue 10.000 ton) On 1108000 | 311,60 336.528,00
4.2 Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que ¢

10.000 ton) o {5400 5.889,86 | 318.052,44
5 SINALIZAGAO DE TRANSITO )
51

Defensa simples semi-maleavel c/ espagador e calco m 15500 599 85 29.992 50

52 Faixa de Sinalizag&o Horizontal c/tinta resina acrilica base

solvente- (0,034 m2/m2) m2 720,00 38,39 27.640,80
5.3 Placa sinalizagéo refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) +

suporte METALICO un 1200 650,83 1.301,66
54 Placa sinalizac&o refletiva-triangulo (0,1219 m2/ud) +

suporte METALICO un 110,00 597,31 5.973,10
55

ENSAIOS TECNOLOGICOS i
5.6 (Os custos com mobilizagéo e desmobilizagédo de

equipe e equipamentos para a extragdo de amostras

para os ensaios tecnoldgicos, exceto da capa

asféltica, serdo de responsabilidade da empresa

executora da obra.)
6 Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de

Areia (Grau de Compactacio) - Base un {1800 181,89 3.274,02
6.1 Ensaio de Controle de Taxa de Aplica¢édo de Ligante un

Betuminoso 16,00 132,79 2.124,64
7 Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas n

Betuminosas UN 116,00 222,77 3.564,32
7.1 Ensaio de Controle do Grau de Compactacado da Mistura n

Asfaltica UN 116,00 170,74 2.731,84
7.2 . . ) )

Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un | 16,00 61,02 976,32
7.3 Extragdo de corpo de prova de concreto asfaltico com

sonda rotativa un 116,00 124,06 1.984,96
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7.4 Mobiliza¢&o e desmobilizagao de equipamento e equipe b

para extracdo de corpos de prova da capa asfaltica. Y 1,00 7.626,96 7.626,96
75 Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m | km.p

alternando a faixa) - (km.pista) ista | 1,80 202,28 364,10

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PREFEITURA
PAVIMENTACAO - ANEXO VI

ISS = 3,00
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 6,65
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRA(}AO CENTRAL 4,01 3,45
RISCOS 0,56 0,85
SEGUROS E GRANTIAS 0,40 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 0,85
LUCRO 7,30 511
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,00 15,28
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 22,00%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOQOS) 15,28%
Preencher as células em "verde" pela PREFEITURA.
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do municipio 3,001% - Ok
2- Solicitar a"Base de Célculo” (% de m&o de Obra) - Lei Municipal 100,00( %
3- Formula de calculo do ISS =|SS X base de calculo| %
4-Valor do ISS calculado 3,001 %
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7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
De forma geral, a pavimentacao asfaltica apresenta o melhor custo-beneficio para a
demanda em questdo, uma vez que:
a) Possui maior agilidade de implantagdo, causando assim menor impacto no
trafego local,
b) Seu acabamento tem maior qualidade, proporcionando trafego mais seguro e
reduzindo custos com manutencdo de veiculos;
c) Proporciona maior agilidade no trafego, uma vez que, permite transitar com
velocidade superior aos demais tipos de pavimento;
d) Existem na regido, mais empresas aptas a realizar a pavimentacdo asféltica,
diferentemente da pavimentacgdo poliédrica em que a mao-de-obra é escassa;
e) Tem uma vida til estimada entre 8 e 12 anos, possuindo maior resisténcia as
chuvas e intempéries em geral e sendo de féacil manutencdo quando
comparado as demais soluc@es possiveis.

8 — JUSTIFICATIVA PARA NAO-PARCELAMENTO

8.1. Por se tratar de tratar de obra de pavimentacdo asfaltica, conclui-se que é mais
interessante o ndo parcelamento do objeto, uma vez que, 0 mesmo se enquadra como
um servi¢o ndo-continuo.

8.2. Desta forma, € mais viavel, tanto para a Prefeitura, do ponto de vista
administrativo, quanto para as empresas candidatas, do ponto de vista logistico e
financeiro, que as propostas sejam feitas pelo preco global de cada lote, afim de que
uma Unica empresa seja contratada para a execucao total do objeto.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Além dos objetivos pretendidos no item 3.1, também se espera que com 0s
resultados e desdobramentos ap6s a implantacéo do projeto, teremos o fortalecimento
econémico desta regido. Esse desenvolvimento ndo apenas impulsionara o
movimento de veiculos destinados ao escoamento de safras, mas também resultara
em um expressivo aumento na mobilidade de trabalhadores. Esse crescimento sera
consequéncia direta da criacdo de novos empregos nas cerealistas, catalisando a

9. 2.formacdo de estabelecimentos comerciais adjacentes, como lanchonetes,
borracharias e abastecedoras, que poderdo ser estrategicamente posicionados para
atender tanto, trabalhadores quanto caminhoneiros que transitam pela regiéo.

Rua Elpidio dos Santos, s/n - Fone/Fax (46) 3245 1130
CEP - 85548-000 Honorio Serpa - Pr



e 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA
Estado do Parana

CNPJ: 95.585.444/0001-42

Espera-se também um aumento expressivo no nimero de produtores rurais,
impulsionado por medidas de apoio especificas, como capacitacao técnica, acesso
facilitado a recursos agricolas e programas de financiamento agrario. A quantificagdo
precisa desse aumento podera ser obtida por meio de levantamentos e pesquisas
especificas.
9.3. Outro impacto positivo relevante dessa expansdo sera a melhoria
substancial na renda familiar das familias do comércio. Essa mudanca é um
reflexo direto da prosperidade dos empreendimentos comerciais, refletindo-se
em ganhos financeiros mais robustos para os envolvidos na cadeia produtiva.
9.4. Além disso, a pavimentacdo trard beneficios adicionais para a
comunidade local. Como, por exemplo, proporcionar um transporte escolar mais
seguro e eficiente para os estudantes. Da mesma forma, o setor de saude
experimentara melhorias consideraveis, especialmente para a equipe que realiza
deslocamentos diarios da area urbana de Honorio Serpa.

10 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
10.1. N&o ha necessidade de nenhuma providéncia prévia, uma vez que, do ponto de

vista técnico a Prefeitura municipal conta com equipe técnica tais como: engenheiro,
arquiteto e agrimensor ambos ja capacitados para fiscalizar e acompanhar a execu¢do
do objeto.

10.2. Também, através desse estudo e de acordo com a modalidade de licitacdo
prevista, pretende-se que a empresa contratada execute todo o objeto, contando para
isso com capacidade técnica e financeira para tal, cabendo a administracdo municipal
apenas fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto de acordo com as exigéncias do
contrato.

11 - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
11.1. Né&o existem em andamento contratacfes correlatas ou interdependentes que

venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura
contratacao.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS
12.1. E previsto que a execugdo do objeto proporcione a geragdo de residuos de

construcao civil, bem como demais residuos provenientes de embalagens, entre
outros.

12.2. Cabera a empresa contratada a correta destinagdo das embalagens, de acordo
com as normas da ABNT, bem como com as leis pertinentes. Também sera exigido
no termo de referéncia:
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a) Declaracdo de compromisso de utilizacdo de produtos e subprodutos de
madeira de origem exotica ou de origem nativa de procedéncia legal e de
gerenciamento de residuos da construcao civil;

b) Declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica ou de origem nativa de procedéncia legal.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO
13.1 Tendo em vista a importante demanda pelo objeto apresentado, com vistas a

beneficiar a populacéo e propiciar o desenvolvimento da regido contemplada com a
referida pavimentacdo e, considerando as vantagens técnico-econémicas do tipo de
pavimentacdo da solucdo apresentada e, ainda considerando os recursos financeiros
federais disponibilizados em conjunto com os recursos préprios do municipio,
conclui-se que a pavimentacao asfaltica da estrada supracitada, apresentada como
solucéo para a presente demanda, € vidvel do ponto de vista financeiro, técnico e
social e trard ao longo do tempo beneficios que compensarao de forma satisfatdria o
investimento para contratacdo do objeto.

RENATO Assinado de forma

. digital RENATO
COSTELLA:0419 C]g;'l?ELT_Zr:OM 989979
8997900 00

Renato Costella
Eng® Civil — Crea: PR-187115/D
Setor de Engenharia — Prefeitura de Hondrio Serpa
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CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE HONORIO
SERPAE A , NA FORMA ABAIXO:

O municipio de Honorio Serpa, situado na , CNPJ , @ seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu , portador da cédula de identidade
R.G.n.° , inscrito no CPF sob n. ° , e aempresa , CNPJ , localizada

, a seguir denominada CONTRATADA, representada por portador da cédula
de identidade R.G. n. ° , Inscrito no CPF saob n. © , residente na firmam o
presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n. © 14.133/2021, na
proposta da CONTRATADA datada de , protocolo n. ° , conforme condicdes
que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é - lote 1, sob regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos,
especificacBes técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA
n.° .

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacéo, cronograma fisico-financeiro, ocasido
em que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-a 0 cronograma fisico de
execucdo. Ademais, ressaltar-se-d0 as normas relativas as medicbes, condigcdes de
pagamento e obrigacfes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execuc¢ao do objeto deste contrato serdo oriundas das seguintes fontes:
R$ serdo financiadas com recursos do Sistema de financiamento de Acles nos
Municipios do Estado do Parana, SFM, a serem creditados em conta especifica indicada pelo
Municipio e R$ a titulo de contrapartida municipal, atraves das dotagdes
orcamentarias e , respectivamente, totalizando o valor viabilizado de R$

Os recursos financeiros incluindo a contrapartida tramitardo pela mesma conta corrente
aberta para o contrato de financiamento.



CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS
SERVICOS E PRORROGACAO
4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicdes de aceitacdo e de utilizacdo, em até 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado
no Diario Oficial.
4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no Diério Oficial.
4.2 Somente serd admitida a alteracdo do prazo de execucéo diante:

a) da alteracd@o do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucédo do contrato ou diminuigéo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucgdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢6es de execucao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excecOes legais, as paralisacGes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacao/alteracdo dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, 0 cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacdo ao
Paranacidade.
4.4.1 Verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de féacil visualizacao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com 0 motivo
e o responsavel pela inexecucdo temporéaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execucao.
4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1 As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
4.5.2 Apo6s analise do gestor do contrato, 0s acréscimos e supressoes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que serd acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do
Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos & execucdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por
parte de suas eventuais subcontratadas nao poderéo ser alegados como justificativa.



4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicdes da licitagéo,
ndo cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou
reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados
a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.
5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
0 seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacao dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacgoes da ABNT,;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalacdes elétricas e hidraulicas;
e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diério de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha
de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificacfes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servi¢os executados, em



conformidade com as normas e especificagdes do DNIT, por meio da relacdo de ensaios
necessarios, ja previstos no or¢camento, firmando a respectiva Declaragdo de Realizacdo de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas
em conformidade com as especificacbes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condicdes
indicadas no projeto, com as devidas adaptacoes inerentes a disponibilidade de materiais na
regido;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) elaborar, para apresentacdo e aprovagdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢do contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execucdo deverad ser elaborado na modalidade GANTT e
respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotard como referéncia o cronograma fisico-financeiro
apresentado na licitagdo para elaboracdo do cronograma de execucdo, no qual constard a
sequéncia de todas as tarefas, 0s seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e
término.

6.3 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administracdo Pudblica de
qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacéo contratual e sujeitar-
se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Durante a execucdo da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se forem executados dentro
da margem de tolerancia, conforme especificacdes do DER-PR e/ou DNIT.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0s quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo
glosados e descontados nas medi¢des. Consumos acima dos quantitativos contratados s
serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da
execucdo.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugéo
do objeto do presente Contrato;



b) efetuar a previsdo orcamentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como 0s ensaios de
controle tecnoldgicos, quando realizados;

c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizacdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentagdo técnica necessaria para a execucao
do objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA 0 acesso as suas instalacoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extincdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correcao;

K) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir deciséo sobre as solicitaces e reclamaces relacionadas a execu¢do do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, no prazo de 15 dias Uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de exting¢ao e pelo custo de eventual desmobilizacéo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracées administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracéo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servicos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco)
dias Uteis, apds recepcdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a
apresentacdo correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes,
devidamente protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des
para liberacao das parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condic6es e forma
de apresentacéo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, numero do contrato, discriminagao dos impostos € encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes,
ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s)
devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;



b.1) deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € o primeiro pagamento € entre um pagamento € outro, € ndo apenas o
comprovante do tltimo recolhimento realizado.
c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidéo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) cépia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;
8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagao de:
a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2. A liberacao da ultima parcela fica condicionada a apresentagao de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execu¢do do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisoério;
¢) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medicdo devera ser
realizada de maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicéo.
8.3 O faturamento deveré ser efetuado em nome do Municipio de —CNPJn.©
8.3.1 No prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recepcéo do recurso pelo MUNICIPIO, caso no
ocorra 0 pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizacdo
monetéria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1 Caso a liberacdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepcao
do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerd em multa, no montante de 0,5 % (zero
virgula cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.
8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
8.5 Nenhum pagamento seré efetuado a0 CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se a0 CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.
8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:
8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicao dos referidos
materiais;
8.6.2) declaracéo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica
ou de origem nativa de procedéncia legal em anexo;



8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°
10.192, de 2001.

9.2 O reajustamento dos precos sera concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacéo
do orgcamento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido
a revisao do contrato para a manutencao do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisdo
sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execucdo dos servicos atribuiveis ao contratado, ndao serad
concedido o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execucdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, 0 reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragéo de termo,
conforme disposto no art. 136, |, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese serd concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado;

9.2.6 Os precgos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano,
contados da data do orgamento;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construcio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato ap6s medicéo referente ao 12° més do orgcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste



a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-4
o0 indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo
oficial que retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUC}AO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execugao sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacao da
formalizacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria,
ndo poderé ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracao do valor contratual, o valor da garantia de execucao sera acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de
reducdo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucdo, se
assim o desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a
renovacdo da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucgéo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou 0
valor gque dela restar, dar-se-a mediante a apresentacao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacGes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extincdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo,
apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indenizacdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO
EQUILIBRIO-ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatdria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.



11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentacéo completa.

11.4. A resposta deverad conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
guanto a aceitacao, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementacdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdo negociar 0s termos do
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutencdo das condi¢cdes originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo deverd ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -~ DA FISCALIZAGAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECU(}AO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem
essas funcoes.

12.1.1. Caberé a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) (inserir o nome do gestor), a quem compete
as acOes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:
a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacBes e documentos pertinentes a execucdo do objeto
contratado;

¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo, com base nas informacBes e relatorios
apresentados pela fiscalizacéo;

d) propor medidas que melhorem a execucéo do contrato.

12.1.2 Caberé ao fiscal do contrato, Sr. (a) (inserir o nome do fiscal (ndo podera ser o mesmo
que o Gestor), e ao fiscal substituto Sr. (a) (inserir o nome do fiscal substituto), o
acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratacdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execucao contratual. Além disso, a fiscalizagdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a
medicdo baseada nos servigos executados, elaborard o boletim de medicdo, verificard o
andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro e cronograma de execugdo aprovado, para que se permita a elaboracdo do
processo de faturamento. Caso 0s servicos executados ndo correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacdo, inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituigéo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara
a fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as
penalidades, apds o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacoes
contratadas.

12.2 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que serd peca integrante do contrato.



12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento serd associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adoc¢do de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucdo de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de anélise e discussao pelas partes contratantes
e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.25 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no
cronograma fisico-financeiro mediante autorizacéo expressa de sua autoridade competente.
12.26 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que nao seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variagdes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliacéo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar acdes
necessarias ao fiel cumprimento das condicGes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;

b) quando verificar problemas na execucéo do objeto contratado, sem que a fiscalizacdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia
e anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execuc¢do do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucdo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cdpia das
especificacOes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucéo,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagéo, e deverdo
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizagao
prévia da fiscalizag&o.



12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acao ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacgio do CONTRATANTE néo elide
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagdo.

12.11 Ao CONTRATANTE nao caberd qualquer onus pela rejeicdo da execucao
considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte
dele, que apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia
prevista no ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer dnus financeiros para
0 CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da méa execucéo
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com
as normas e/ou prescricdes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correcdo, remocao e/ou substituicdo do material rejeitado.
12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-
se-a efetiva ap6s o seu recebimento. Todos 0s assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que
servirdo de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS
SERVICOS NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisérias que se facam necessarias a fiscalizagdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacdo pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisoérias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacao dos 6rgdos competentes para o seu projeto
de obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢Bes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em)
na obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servigcos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no
paragrafo anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados
os limites estabelecidos no caput desta Clausula.



CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos Servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a
que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“‘similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo seré eximida de qualquer responsabilidade quanto a segurancga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio
0 uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade
guanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranca e¢ da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condicdes de higiene e
seguranca necessarias a preservacgao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais
envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e
Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 0 CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigcos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacGes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa
por atraso na execucao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo
0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o



CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacdo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagcdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se
a aplicacédo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, 111, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade
do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo
houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada
pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante,
a(s) obra (s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuldveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulacdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada nao podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratacdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de % ( ) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitacdo, nas
seguintes condi¢oes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condicbes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificacdo técnica;

b) N&o poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucdo de servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o
Municipio e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie



entre a contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que
permanecem 0S Mesmaos.

18.4 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo
ou aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras sangBes contratuais, inclusive,
extincao contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da
Lei 14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por concilia¢do, por mediagdo ou
por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicarad a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execucao, sem embargos da aplicacao das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extin¢do do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da ultima
parcela.

19.5 A documentacao da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.5 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a
CONTRATADA que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;



h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

1) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.6 A CONTRATADA, poderdo ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes
sancoes:

19.6.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacOes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicacao
de san¢Oes mais graves;

19.6.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Apos este prazo, este Termo seré
encaminhado para abertura de Processo Administrativo;

19.6.3 multa compensatéria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida;

19.6.4 multa compensatdria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato;

19.6.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trs) anos, nos casos previstos nas
alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n°
14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

19.6.6 Declaracao de inidoneidade para licitar ¢ contratar com a Administra¢dao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, 57, “k” e “1” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n° 14.133/2021.

19.7 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar, ¢ declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.8 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.9 A sancdo de multa poderd também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infragdes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.10. O procedimento para aplicacdo das sanc¢des seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditério e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupGao previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.°
8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para
a execucdo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar,
a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por
conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao, compensacao,
vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam prética ilegal ou de corrupcéo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio
econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto



deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores
ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipéteses previstas nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagéo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
ContratacGes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data
da sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUQAO CIVIL E DA UTILIZAQAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS
DE MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracBes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicacdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO
24.1 As partes elegem o foro da Comarca de ( ), Estado do Parana, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada
no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.
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ANEXO 01 DO CONTRATO - ENSAIOS E DECLARACAO

PAVIMENTAQ()ES EM CBUQ - PMF - TRATAMENTOS (TST)
ENSAIOS NECESSARIOS

Terraplenagem
- Determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagdo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.
Reforgo do Subleito
- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacdo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.
Regularizagdo e Compactagéo do Subleito
- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagdo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.
Sub-base

a) Agregado Graudo (diametro maior que 3” e menor que 5, ndo devendo ser maior
que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abrasdo Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a
cada 300 m de pista;

b) Sub-base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)

- Andlise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada;

- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacdo) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma
DNER-ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio
a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

Base

a) Agregado Graudo (didmetro maior que 3” e menor que 5”, ndo devendo ser maior
que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abraséo Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a
cada 300 m de pista;



6)

7)

8)

b) Base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)

- Analise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base);

- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacdo) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma
DNER-ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio
a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

Imprimacéo da Base - Controle de Taxas de Aplicacdo e espalhamento — Norma
DNIT 148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacdo) — minimo 1 ensaio a cada 800
m? de pista.

Revestimento com Tratamento (TSS/TSD/TST)

- Pintura de Ligacdo: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de bandejas
de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacdo). Minimo 1
ensaio a cada 800 m? de pista.

Controle de Taxas de Aplicagdo e espalhamento de cada camada— Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacdo). Minimo 1 ensaio a cada 800
m? de pista (Repetir o ensaio para cada camada).

- Taxa de Agregados (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area conhecidas,
na pista onde estiver sendo feito o espalhamento). Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de
pista (Repetir 0 ensaio para cada camada).

Reperfilamento com CBUQ / PMF

- Pintura de Ligacdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacdo).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista.

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 800
m? de pista;

Camada Intermediaria (BINDER) em CBUQ / PMF

- Pintura de Ligacdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de

bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista.



9)

- Determinacéo da espessura do revestimento com a extracéo de corpos de prova com
a utilizacdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em
quatro posicdes equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m? de pista;

- Determinacdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m? de pista;

- Grau de Compactacdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratdrio para a mistura —
ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.

Revestimento em CBUQ / PMF

- Pintura de Ligacdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacdo).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista.

- Determinacdo da espessura do revestimento com a extracéo de corpos de prova com
a utilizacdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em
quatro posicdes equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m? de pista;

- Determinacdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m? de pista;

- Grau de Compactacdo (razdo entre a densidade aparente da massa asféltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratdrio para a mistura —
ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.

- Antes do inicio dos servigos devera ser apresentada a fiscalizacdo o projeto de
massa asfaltica (traco), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das
camadas do revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as
especificacfes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condicdes indicadas no projeto,
com as devidas adaptacGes inerentes a disponibilidade de materiais na regiéo.

- Durante a execucdo da obra, todos os consumos de materiais das misturas serao
reavaliados através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se forem
executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificacdes do DER-PR
e/ou DNIT.



- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor
do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacéo,
serdo glosados e descontados nas medi¢des. Consumos acima dos quantitativos
contratados sO serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e
PARANACIDADE, antes da execucao.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracao de Realizacdo de Ensaios Tecnoldgicos

Programa

SAM Lote Medicéo n°
SIT n°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servicos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforco do Subleito:

Regularizacdo e compactacao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo |
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados
estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servicos realizados. O pagamento esta apto
a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informacdo prestada.
Local data.

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagdo da Obra




ANEXO 02 DO CONTRATO

DECLARACAO CONHECIMENTO DE PRATICAS PROIBIDAS

DECLARACAQO

(empresa), (CNPJ), por seu representante legal Sr.(a) , declara que tem
conhecimento e aceita a aplicacdo da POLITICA DO BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO SOBRE PRATICAS PROIBIDAS, abaixo descritas:

Praticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuarios (incluindo beneficiarios de doacgdes), Agéncias
Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas
fisicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco,
incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros,
consultores e concessionarios (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e
agentes) observem os mais altos padrdes éticos, e denunciem ao Banco 1 todos os atos
suspeitos de fraude ou corrupgdo sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar
conhecimento durante o processo de selecdo, negociacdo ou execucdo de um contrato.
Fraude e corrupgdo estdo proibidas. Fraude e corrupgao incluem os seguintes atos: (a) pratica
corrupta; (b) pratica fraudulenta; (c) pratica coercitiva e (d) pratica colusiva. As definicdes
a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupgao, mas nao
sdo exaustivas. Por esta razéo, 0 Banco também devera tomara medidas caso ocorram acgdes
ou alegacdes similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupcdo, ainda que nédo
estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicara em todos o0s casos 0s procedimentos
referidos no parégrafo (c) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, 0 Banco define os termos indicados a seguir:
(i) uma pratica corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as a¢des de outra parte;

(if) uma pratica fraudulenta é qualquer ato ou omissdo, incluindo uma declaragéo falsa que
engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou
para evitar uma obrigacao;

(iii) uma préatica coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaca de prejudicar
ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para
influenciar indevidamente as a¢Oes de uma parte;

(iv) uma pratica colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de
alcancar um propdsito improprio, incluindo influenciar impropriamente as acGes de outra
parte;

(V) uma pratica obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidéncia significativa para
a investigacdo ou prestar declaragdes falsas aos investigadores com o fim de obstruir
materialmente uma investigacdo do Grupo do Banco sobre denuncias de uma pratica
corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer

1. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informagdes sobre como denunciar supostas
Préaticas Proibidas, as normas aplicaveis ao processo de investigacao e sancao e o acordo que rege 0
reconhecimento reciproco de sang¢des entre institui¢des financeiras internacionais.



http://www.iadb.org/integrity

parte para impedir a divulgacdo de seu conhecimento de assuntos que sdo importantes para
a investigacao ou a continuacdo da investigacao,

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspecdo do Grupo BID e dos
direitos de auditoria previstos no paragrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de san¢6es do Banco, for determinado que
em qualquer estagio da aquisi¢do ou da execucao de um contrato qualquer empresa, entidade
ou pessoa fisica atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo
Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos,
concessionarias, Mutuarios (incluindo os Beneficiarios de doacgdes), Agéncias Executoras
ou Agéncias Contratantes (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e agentes,
quer sejam suas atribuicdes expressas ou implicitas), estiver envolvida em uma Prética
Proibida em qualquer etapa da adjudicacdo ou execucdo de um contrato, o Banco podera:
(1) ndo financiar nenhuma proposta de adjudicacdo de um contrato para obras, bens e servigos
relacionados financiados pelo Banco;

(i) suspender os desembolsos da operacgéo se for determinado, em qualquer etapa, que um
empregado, agente ou representante do Mutuario, do Orgdo Executor ou da Agéncia
Contratante estiver envolvido em uma Prética Proibida;

(iii) declarar uma aquisicao viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento de parte de um empréstimo ou doacgdo relacionada inequivocamente com um
contrato, se houver evidéncias de que o representante do Mutuario ou Beneficiario de uma
doacdo ndo tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a
notificacdo adequada ao Banco ap6s tomar conhecimento da Pratica Proibida) dentro de um
periodo que o Banco considere razoavel;

(iv) emitir adverténcia a empresa, entidade ou pessoa fisica com uma carta formal
censurando sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica é inelegivel, permanentemente ou
por um periodo determinado, para: (i) adjudicacdo de contratos ou participacdo em
atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designacdo 2 como subconsultor, subempreiteiro
ou fornecedor de bens ou servigos por outra empresa elegivel a qual tenha sido adjudicado
um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei;
elou;

(vii) impor outras san¢des que julgar apropriadas as circunstancias do caso, inclusive multas
que representem para 0 Banco um reembolso dos custos referentes as investigacdes e ao
processo. Essas san¢Ges podem ser impostas adicionalmente ou em substituicdo as sangoes
acima referidas.

(c) O disposto nos paragrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicara também nos casos em que as partes
tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicacdo de novos contratos,
na pendéncia da adocdo de uma decisé@o definitiva em um processo de san¢do ou qualquer
outra resolucao;

(d) A imposicdo de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposi¢oes
anteriormente referidas sera de carater publico;

2. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de servigos designado (utilizam-se diferentes
nomes dependendo do documento de licitacdo) é aquele que cumpre uma das seguintes condicdes: (i) foi
incluido pelo concorrente na sua proposta ou solicitacdo de pré-qualificacdo devido ao mesmo possuir
experiéncia e conhecimentos especificos e essenciais que permitam no cumprir com o0s requisitos de
qualificagdo da referida licitacdo; ou (ii) foi designado pelo Mutuério.



(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes,
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos, concessionarias, Mutuarios (incluindo os
Beneficiarios de doagbes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus
respectivos funcionarios, empregados e representantes, quer suas atribuicGes sejam
expressas ou implicitas), podera ser sujeita a san¢des, em conformidade com o disposto nos
acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituicdo financeira internacional com
respeito ao reconhecimento reciproco de decisdes de inelegibilidade. Para fins do disposto
neste paragrafo, o termo “sangdo” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposicéao de
condicBes para a participacdo em futuros contratos ou adocdo publica de medidas em
resposta a uma contravencdo as regras vigentes de uma IFI aplicavel a resolucdo de
dendncias de Préticas Proibidas;

() O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de servigos e
concessionarias permitam que o0 Banco revise quaisquer contas, registros e outros
documentos relativos a apresentacéo de propostas e a execu¢do do contrato e os submeta a
uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores
de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servicos e concessionarias deverdo prestar plena assisténcia ao Banco em sua
investigacdo. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de
bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos e concessionarias: (i) mantenham todos os documentos e registros
referentes as atividades financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7) anos apés a
conclusdo do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornecam qualquer
documento necessario a investigacao de denuncias de Praticas Proibidas e assegurem-se de
que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e
seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servicos e concessionarias que tenham conhecimento das atividades
financiadas pelo Banco estejam disponiveis para responder as consultas relacionadas com a
investigacdo provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor
ou consultor devidamente designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu
agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servicos
Ou concessionaria se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer
outra forma crie obstaculos a investigacéo por parte do Banco, o Banco, a seu critério, podera
tomar medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente,
empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou
concessionaria; e

(9) Se um Mutuério fizer aquisicdes de bens, obras, servigos que forem ou ndo de consultoria
diretamente de uma agéncia especializada, todas as disposi¢fes da Secdo 5 relativas as
sanc¢des e Praticas Proibidas serdo aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes,
fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servi¢os e concessionarias (incluindo seus respectivos
funcionarios, empregados e representantes, quer suas atribui¢cbes sejam expressas ou
implicitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agéncia
especializada para fornecer tais bens, obras, servigos que forem ou ndo de consultoria, em
conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de
obrigar o Mutuario a langar mao de recursos tais como a suspensao ou a rescisao. As agéncias
especializadas deverdo consultar a lista de empresas ou pessoas fisicas declaradas temporaria
ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso alguma agéncia especializada celebre um



contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa fisica declarada
temporéaria ou permanentemente inelegivel pelo Banco, o Banco nédo financiara os gastos
correlatos e podera tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e
garantem que:

(i) leram e entenderam a proibicéo sobre atos de fraude e corrupcao disposta pelo Banco e
se obrigam a observar as normas pertinentes;

(ii) ndo incorreram em nenhuma Prética Proibida descrita neste documento;

(iii) ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de
selecdo, negociacdo e execucdo do contrato;

(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de
seus diretores, funcionarios ou acionistas principais foram declarados inelegiveis pelo Banco
ou outra Instituicdo Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposi¢fes dos acordos
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sangdes a adjudicacdo de
contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a
praticas proibidas;

(v) nenhum de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais tenha sido diretor,
funcionario ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido
declarada inelegivel pelo Banco ou outra Instituicdo Financeira Internacional (IF1) e sujeito
as disposicdes dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento matuo de
sancOes a adjudicacéo de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado
de um delito envolvendo Praticas Proibidas;

(vi) declararam todas as comissfes, honorarios de representantes ou pagamentos para
participar de atividades financiadas pelo Banco; e

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento
para a imposicdo pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Clausula 1.1 (b).

, de

Assinatura Representante Legal da Empresa



