



PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS

2.3. Operações a serem executadas nos trechos (* Obrigatoriamente usar como referência: Tabelas de custos SEIL/DER/PR)

Natureza de despesa	Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R\$)	Qtd.	Custo Transp. (R\$)	Total s/ BDI (R\$)	BDI %	Total c/ BDI (R\$)	SEAB	CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)	
										R\$	FINANCEIRA R\$	FÍSICA/SERVIÇOS
4.4.90.51.00	82100	Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização	ud	R\$100,93	4,00	R\$0,00	R\$403,72	15,28%	R\$465,41	R\$465,41		
4.4.90.51.00	82000	Placa de sinalização c/película refletiva(1x3m)x2	m²	R\$365,31	6,00	R\$0,00	R\$2.191,86	15,28%	R\$2.526,78	R\$2.526,78		
4.4.90.51.00	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R\$2,68	28.980,00	R\$0,00	R\$77.666,40	15,28%	R\$89.533,83	R\$89.533,83		
4.4.90.51.00	53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrico	m²	R\$1,71	27.600,00	R\$1,69	R\$93.840,00	15,28%	R\$108.178,75	R\$108.178,75		
4.4.90.51.00	53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$8,93	27.600,00	R\$0,77	R\$267.720,00	15,28%	R\$308.627,62	R\$308.627,62		
4.4.90.51.00	52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$19,39	27.600,00	R\$0,30	R\$543.444,00	15,28%	R\$626.482,24	R\$626.482,24		
4.4.90.51.00	53265	Enchimento com argila	m²	R\$1,71	28.980,00	R\$0,74	R\$71.001,00	15,28%	R\$81.849,95	R\$81.849,95		
4.4.90.51.00	53270	Compactação do Pavimento Poliédrico		R\$0,82	28.980,00	R\$0,00	R\$23.763,60	15,28%	R\$27.394,68	R\$27.394,68		
4.4.90.51.00	57510	Contenção Lat. Com solo local	m²	R\$1,38	13.800,00	R\$0,00	R\$19.044,00	15,28%	R\$21.953,92	R\$21.953,92		
4.4.90.51.00	80000	Enleivamento da contenção lateral	m²	R\$8,34	13.800,00	R\$0,00	R\$115.092,00	15,28%	R\$132.678,06	R\$132.678,06		
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00		
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00		
	03/05/2021						R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00		
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00		
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00		
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00		
							R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00		
TOTAL							R\$1.214.166,58	152,80%	R\$1.399.691,23	R\$1.399.691,23	R\$0,00	R\$0,00

Obs.: Apresentar memória de cálculos do TRANSPORTE, BDI e contrapartida física/serviços.

SEAB		Contrapartida Município				Valor Global	
%	Total (R\$)	%	Dinheiro (R\$)	Serviços (R\$)	Total	%	(R\$)
100%	R\$1.399.691,23	0,00%	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00	100,00%	R\$1.399.691,23